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CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- El objeto del contrato sera el designado en el apartado 1 del cuadro resumen de caracteristicas
(en adelante CRC) que, como Anexo |, forma parte del presente pliego de clausulas administrativas
particulares (en adelante PCAP), asi como en el proyecto redactado.

El apartado 1.2 del CRC especificara el codigo o codigos del Vocabulario “Comun de los Contratos
Publicos” (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos
publicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya, correspondientes al objeto del contrato.

1.2.- Dentro de los limites legalmente establecidos, la division del objeto de los contratos en lotes
con criterios funcionales, geograficos o economicos, seré la regla general en la contratacion publica
autondémica, salvo que razones técnicas u operativas debidamente justificadas no lo hagan
aconsejable, debiendo incorporarse en este caso dicha justificacion al expediente.

Los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos en funcién de lo indicado en el CRC
por el érgano de contratacion.

Con caracter general, en los casos de division en lotes del objeto del contrato, se procurara limitar el
numero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, para lo que se estard, salvo que se
establezca un criterio distinto en el Anexo | al presente pliego, al orden de adjudicacién de los lotes
por razon de su importe de licitacion, de mayor a menor y a igual importe se adjudicaran los lotes
por el orden ascendente en el que hubieran sido numerados en el apartado 1.3 del CRC.

Con caracter excepcional, tal y como se establece en el articulo 5.1 de la Ley 12/2018, de 26 de
diciembre, de Contratacion Publica Socialmente Responsable de Extremadura (en adelante LCPSREX),
el 6rgano de contratacion podra limitar el nimero de lotes para los que un mismo licitador puede
presentar oferta, debiendo justificarse en el expediente, en tal caso, las razones técnicas u operativas
que aconsejan establecer esta limitacién al momento de presentacion de las ofertas y no al momento
de la adjudicacion, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1 del CRC.

1.3.- El 6rgano de contratacion precisara en el anuncio de licitacidn las circunstancias expresadas en
el apartado anterior.

1.4.- La obra se ejecutarad segun el proyecto redactado, cuyo conjunto de documentos integrantes
tendra caracter contractual, asi como en el presente PCAP, por lo que deberan ser firmados por el
adjudicatario en el acto de formalizacién del contrato.

CLAUSULA 2. REGIMEN JURIDICO.

2.1.- Este contrato es de naturaleza administrativa y se regira por las clausulas contenidas en el
presente pliego, asi como por el proyecto de obra redactado, del que forma parte, entre otros
documentos el pliego de prescripciones tecnicas (en adelante PPT), que, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), Se ha elaborado
teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de disefio para todos, tal como son
definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social.

En relacion con las especificaciones técnicas, a efectos de proporcionar a los licitadores acceso en
condiciones de igualdad al procedimiento de contratacion y no obstaculizar la libre concurrencia,
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cuando las especificaciones técnicas que figuren en estos pliegos no vayan expresamente
acompariadas de la mencion “0 equivalente”, se entendera, en todo caso, que tales especificaciones
no hacen referencia a una fabricacion o una procedencia determinada, o a un procedimiento
concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, 0 a
marcas, patentes o tipos, 0 a un origen o a una produccién determinados.

Esta estipulacion se aplicard incluso si la especificacion técnica se basa en una norma europea,
siendo aceptable en este caso cualquier equivalente europeo, aunque se haya utilizado un cddigo
normalizado diferente.

No obstante todo lo anterior, tal estipulacion se aplicard sin perjuicio de las normas técnicas
nacionales obligatorias, siempre que sean compatibles con el Derecho de la Union Europea.

2.2.- El presente pliego y demas documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera lo dispuesto en este pliego. Asimismo, la oferta del adjudicatario resultara vinculante
para el mismo.

2.3.- Para todo lo no previsto en €l se aplicaran los preceptos contenidos en la LCSP, la LCPSREX,
el Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la
contratacion puablica para la reactivacion econdmica (en adelante DL 1/2022), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector
Pablico (en adelante RPLCSP), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica (en adelante RGLCAP) y
por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se opongan a lo establecido en
la LCSP. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y en su
defecto, las normas de derecho privado.

2.4.- Cuando el contrato se financie con fondos procedentes del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (en adelante PRTR) seran también de aplicacion el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia
(en adelante RDL 36/2020), el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (en adelante DL 3/2021), la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestion de Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(en adelante HFP/1030/2021), la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico
Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (en adelante HFP/55/2023) Yy, el Plan de medidas
antifraude para la gestién de los fondos del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia de la
Comunidad Autonoma de Extremadura.

El Capitulo Il del Titulo IV del RDL 36/2020 vy, el Capitulo VIII del DL 3/2021, regula las
siguientes especialidades:

e Régimen excepcional de tramitacion urgente (articulo 50 del RDL 36/2020 y articulo 30 del DL
3/2021), con la consiguiente reduccién de plazos y agilizacion del procedimiento, que
introduce excepciones al régimen que establece el articulo 119 de la LCSP (tramitacion urgente
del expediente).



e Elevacion de umbrales en el procedimiento simplificado ordinario, de modo que en el
contrato financiado con el PRTR se podré utilizar dicho procedimiento para contratos con
valor estimado inferior al umbral establecido por la Comision Europea para los contratos
sujetos a regulacion armonizada (articulo 52 del RDL 36/2020 y articulo 34 del DL 3/2021).

e Reduccion de plazos para la formalizacion del contrato, la interposicion y el
pronunciamiento en el recurso especial en materia de contratacion (articulo 58 del RDL 36/2020
y articulo 36 del DL 3/2021).

El contrato estara sujeto a los controles establecidos por la Comision Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y al acceso de estos
organos a la informacion sobre el contrato, asi como a las normas sobre conservacion de la
documentacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

CLAUSULA 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
3.1.- CONDICIONES DE APTITUD.

Solo podréan contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de
contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, o se encuentren
debidamente clasificadas en los casos en que asi lo permita la LCSP.

En los contratos tramitados por este procedimiento, los licitadores que se presenten a los mismos
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (en adelante ROLECSP) 0 en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autonoma
de Extremadura en la fecha final de presentacion de ofertas. A estos efectos, se considerara
también admisible la acreditacion, por parte del licitador, de haber presentado solicitud de
inscripcion en el Registro correspondiente en fecha anterior a la de finalizacion del plazo de
presentacion de ofertas, mediante la aportacion de acuse de recibo de la solicitud emitida por el
correspondiente Registro y de una declaraciéon responsable de haber aportado la documentacion
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

En los casos en que a la licitacidn se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacién de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores economicos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados extremos, que debera
presentar, en este ultimo caso, en el plazo concedido para la presentacion de la garantia definitiva.

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior la acreditacion de
su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se realizara conforme a lo establecido en la
clausula 8.2 del pliego.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato (apartado 5 del CRC).

En el caso de las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.



En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y empresas no comunitarias, seré de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67
y 68 de la LCSP.

Podran igualmente contratar con la Administracion las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica
hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor, pero si que los empresarios integrados en
ella indiquen sus nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacion de cada uno de
ellos y que asuman el compromiso de constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar
adjudicatario (articulo 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP).

Asi mismo, deberan obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administracion y nombrar
un representante o apoderado Unico de la agrupacion con poderes bastantes ante la Administracion
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Si durante la tramitacién de estos procedimientos y antes de la formalizacion se produjese la extincion
de la personalidad juridica de una empresa licitadora por fusién, escision o por la transmision de su
patrimonio empresarial, sucedera en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio, siempre que retina
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las
condiciones exigidas en el PCAP para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

3.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD Y PROHIBICIONES DE
CONTRATAR.

Estaran facultadas para contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar:

e No se hallen incursas en las circunstancias del articulo 70 de la LCSP. Por tanto, solo podran
ser excluidas de las licitaciones las empresas que hubieran participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al oOrgano de contratacion durante la preparacion del procedimiento de
contratacion, cuando el érgano de contratacion, después de adoptar las medidas adecuadas,
no pueda garantizar que dicha participacion no falsee la competencia o que no se le ha
dispensado un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras; previa
audiencia a dichas empresas.

e No se encuentren dentro de ninguna de las causas de incompatibilidad y/o conflicto de
intereses previstos en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulacion del estatuto de los
cargos publicos del Gobierno y la Administracion de la Comunidad Autonoma de
Extremadura.

e No estar incursas en alguna de las prohibiciones para contratar comprendidas en el articulo
71 de la LCSP, con los efectos establecidos en el articulo 73 de la citada norma.

En particular, no podran contratar con la Administracién ni participar en la licitacion las
personas naturales o juridicas que hubieran sido sancionadas con caracter firme por
infraccién muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccion grave prevista
en el articulo 22.2 del citado texto legal.



Tampoco podran contratar, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores, las que no
cumplan el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, o no hayan adoptado las medidas alternativas,
desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carécter excepcional de la cuota de reserva en favor
de los trabajadores con discapacidad.

Asi mismo vy, en el caso de empresas de cincuenta o mas trabajadores, no podran contratar
con la Administracion, cuando aquellas no cumplan la obligacion de contar con un plan de
igualdad.

¢ No hayan sido sancionados con la prohibicién de contratar, conforme a lo dispuesto en el
articulo 34.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que establece que “la autoridad
sancionadora competente podra acordar, ademas, en las infracciones graves y muy graves”
de las materias reguladas en la mencionada Ley, “la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones y la prohibicion para celebrar contratos con las Administraciones Publicas,
durante un plazo de hasta dos afios en las infracciones graves y hasta cinco afios en las muy
graves”.

3.3.- SOLVENCIAY CLASIFICACION.

Todos los licitadores deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
economica y financiera y técnica o profesional que se determinen por el 6rgano de contratacion en
el apartado 4 del CRC, de conformidad con lo establecido en los articulos 74 al 83 y del 86 al 95 de
la LCSP y su normativa de desarrollo.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de
obras en el/los grupo/s, subgrupo/s, y categoria/s de clasificacién correspondiente al contrato,
atendiendo para ello al/a los cédigo/s CPV/S del contrato (apartado 1 CRC), y a lo establecido en el
apartado 4.1 del CRC.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, el empresario podra
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion (en su caso, como contratista de obras, en
el/los grupofs, subgrupol/s, y categoria/s de clasificacion correspondiente al contrato —apartado 4.1 del CRC) 0 bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el apartado 4.2
del CRC.

Cuando por una razon valida, el licitador no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el 6rgano de contratacion en el apartado 4.2, primer punto del CRC, se le autorizara
a acreditar su solvencia econémica y financiera por medio de los documentos indicados en el
apartado 4.2, segundo punto del CRC, de conformidad con el articulo 86.1 de la LCSP.

En el apartado 4.2, cuarto punto del CRC, se indicard de forma diferenciada, para los contratos cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros, la acreditacién de la solvencia técnica cuando el
contratista sea una empresa de nueva creacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 88.2 de la
LCSP.

Con caracter general, los licitadores estaran exentos de la obligacién de acreditar la solvencia
economica y financiera y, la solvencia técnica y profesional, en los contratos de obras cuyo valor
estimado no exceda de 80.000 euros.



Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica
de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la
ejecucion del contrato dispondré efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar, mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que
se refiere el articulo 69 de la LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union
temporal. En ambos casos habra que estar a lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

No obstante, se podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta
presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma, si asi se establece en el
apartado 18.1 del CRC con indicacién de los trabajos a los que se refiera.

En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. S6lo podré sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la
Administracion.

El 6rgano de contratacion, cuando asi lo haya hecho constar en el apartado 6 del CRC que
acompafia a este pliego, podra exigir a los licitadores que ademas de acreditar su solvencia se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, que deberan concretar en su oferta (articulo 76.2 de la LCSP), segun el modelo
establecido en el Anexo IV. Estos compromisos se integraran en el contrato, debiendo los pliegos o
el documento contractual, atribuirles el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en
el articulo 211.1.f) de la LCSP, o establecer penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo
192.1 de la LCSP vy articulo 16 de la LCPSREX, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Union Temporal de Empresas
0 promesa de constitucion de la misma, de resultar adjudicatarios, la solvencia acreditada por cada
uno de sus miembros se acumulara a la de los restantes, a efectos de valorar si reiinen los requisitos
minimos exigidos en el correspondiente apartado del CRC.

Si concurrieran varios licitadores en unién temporal la clasificacion de esta sera la resultante de su
acumulacién, de conformidad con el articulo 69.6 de la LCSP y el articulo 52 del RGLCAP. En todo
caso, todas las empresas que concurran agrupadas deben estar clasificadas como empresa de obras,
sin perjuicio de lo previsto para empresas que sean nacionales de un Estado miembro de la Union
Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo conforme al
articulo 69.5 de la LCSP.

CLAUSULA 4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

4.1.- De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 131.2 y 159, excepto apartado sexto, de la LCSP
y, en el articulo 52 del RDL 36/2020 y articulo 34 del DL 3/2021 para el contrato financiado con el
PRTR, el procedimiento de adjudicacion seré el procedimiento abierto simplificado.

4.2.- PUBLICIDAD.

De conformidad con el articulo 63 de la LCSP, a efectos de asegurar la transparencia y acceso
publico a la actividad contractual a través de la documentacidn necesaria a tales efectos, como los
pliegos de clausulas administrativas particulares, los anuncios de licitacién y deméas documentacion
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e informacion a que el precitado articulo 63 hace referencia, la forma de acceso publico al Perfil de
contratante es a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (en adelante PLACSP):
https://contrataciondelestado.es.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacién de al menos 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacion y en el apartado 13 del CRC, salvo que el pliego establezca otro
plazo distinto. Esta informacion se facilitard, a mas tardar, 6 dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendrén carécter vinculante y se haran publicas en el Perfil de
contratante.

4.3.- MEDIOS ELECTRONICOS.

De conformidad con las disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta y decimoséptima de
la LCSP, se establece como obligatoria la presentacion de las ofertas exclusivamente por medios
electronicos, de documentos y, las comunicaciones y notificaciones entre licitador y drgano de
contratacion a través del modulo de licitacion electronica de la PLACSP.

Para poder licitar electronicamente el licitador debera registrarse previamente en la PLACSP y
posteriormente, una vez agregada la licitacion al apartado de sus licitaciones podra descargarse la
herramienta de preparacion y presentacion de ofertas.

Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los requerimientos técnicos que debe
reunir su equipo informatico para participar en el procedimiento de contratacion, la forma de
acceder a la asistencia de soporte técnico adecuado, formatos de archivo, caracteristicas de las
certificaciones digitales que puede emplear o, cualquiera otra cuestion o incidencia que le pueda
surgir en la preparacion y presentacién de ofertas telematicas, puede obtener informacion en:
https://contrataciondelestado.es, en el apartado “Informacion”, o ponerse en contacto con el servicio
de asistencia a los licitadores de la PLACSP, con la debida antelacion a través del correo:
licitacionE@hacienda.gob.es.

4.4.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones y resto de tramites que procedan con los interesados deberan realizarse a
través de la PLACSP. Las notificaciones se efectuaran en la direccion electrénica habilitada a tal
efecto por los licitadores en la PLACSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, podra utilizarse la comunicacién oral para
comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un procedimiento de
contratacién, siempre que el contenido de la comunicacion oral esté suficientemente documentado.

4.5.- FORMAY CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran de forma electronica, a
través de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitacion y en el apartado 13
del CRC.

La denominacion y el contenido de cada Sobre-Archivo, segun el caso, sera el siguiente:

o Si NO existen criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de juicio de valor:

“UNICO SOBRE ARCHIVO: Documentacion administrativa, documentacion para
valoracion de criterios cuantificables de forma automatica y Oferta econémica.”


https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/
mailto:licitacionE@hacienda.gob.es

o Si EXISTEN criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de juicio de valor:

“SOBRE-ARCHIVO 1: documentacion administrativa y documentacion para la
valoracion de criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.”

“SOBRE-ARCHIVO 2: documentacion para valoracion de criterios cuantificables de
forma automatica y oferta econémica.”

Si el objeto del contrato esta dividido en lotes, debera especificarse claramente, en este caso, por los
licitadores en el exterior de cada sobre-archivo electronico, el lote o los lotes a los que concurren,
efectudndose la adjudicacion en atencion a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contratacion
esté prevista por lotes, las ofertas contendran el precio ofertado por cada lote.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompariarse de la correspondiente traduccion
oficial al castellano.

El licitador debera firmar las proposiciones y los sobres-archivos que las incluyen en su
presentacion, mediante firma electrénica avanzada, que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma.

Cuando se trate de documentacion en papel que tenga que ser digitalizada, se puede aportar
garantizando la persona que ostenta la representacion con su firma electronica avanzada su fidelidad
con el original. La Administracion podra solicitar el cotejo del contenido de las copias y, con
caracter excepcional requerir a la persona interesada particular la exhibicion del documento o de la
informacion original.

El érgano de contratacion podra comprobar la certeza de las manifestaciones realizadas y de la
documentacion aportada por los licitadores, tanto antes como después de adjudicado el contrato,
quedando obligados los licitadores y el adjudicatario a aclarar cualquier extremo a instancia del
6rgano de contratacion.

El hecho de no ser ciertos los datos aportados por el licitador propuesto como adjudicatario en su
oferta o de no acreditarlos ante el 6rgano de contratacion dentro del plazo requerido, implicara la
retirada de su oferta, con los efectos establecidos en el articulo 150.2 de la LCSP, esto es, la
exigencia del importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVVA excluido, en concepto
de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la misma
norma, relativo a las prohibiciones de contratar. La retirada de la oferta se realizara incluso si se
conociese la inexactitud después de la adjudicacién del contrato con los consiguientes efectos
establecidos en el articulo 153.4 de la LCSP. Si la falsedad o inexactitud de los datos se ponen de
manifiesto despueés de la formalizacion, se considerara causa de nulidad con los efectos establecidos
en el articulo 42 del citado texto legal.

En cada sobre-archivo sera adjuntado mediante el modulo de licitacién electronica de la PLACSP,
los siguientes documentos:

Solo para el supuesto de que el procedimiento NO contemple criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de juicio de valor.

UNICO SOBRE-ARCHIVO: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, DOCUMENTACION
PARA VALORACION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA Y
OFERTA ECONOMICA (en los supuestos de licitacion por lotes, en cuanto al Unico Sobre-Archivo, se estara a lo
que indique el apartado 12 del CRC):
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1. DECLARACION RESPONSABLE, contenida en el ANEXO I11.B de este pliego, del
cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 159.4.c) de la LCSP y de
aquellas que el 6rgano de contratacion estime oportunas.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Unidon Temporal de
Empresas o promesa de constitucion de la misma, deberd aportarse una declaracion
responsable (Anexo 11.B) por parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la
Union Temporal de Empresarios.

En los supuestos en los que el licitador (ya sea un Gnico licitador o concurra agrupado en Union
Temporal) recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el articulo
75 de la LCSP, cada una de dichas empresas deberdn presentar también una declaracion
responsable (Anexo 11.B). En este caso, las empresas a las que el licitador recurra para integrar
la solvencia deberdn cumplimentar, Gnicamente, los datos de identidad y representacion, y
firmar dicha declaracion responsable.

En relacion con la confidencialidad (apartado séptimo del Anexo 11.B), tal como prevé el articulo
133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar qué documentos
administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta, pudiendo afectar unicamente
a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que
sean publicamente accesibles. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. En
caso de discrepancia entre lo indicado en el propio documento y lo manifestado por el
licitador en el Anexo 11.B, prevalecera lo que se declare en este ultimo.

De no haber indicado nada en esta declaracion se considerara que ningun documento o dato
posee dicho caracter.

2. COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS, en su
caso.

Los empresarios que deseen concurrir a la licitacion integrados en una union temporal
deberan indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que
la suscriben, la participacion de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarios del contrato,
nombrando un representante o apoderado Unico de la unién que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion (articulo 69 de
la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la Unidn, segin el modelo establecido en el
Anexo V del presente pliego.

3. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS, si procede.

En el caso de que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, se hubiera
establecido en el apartado 6 del CRC, la exigencia de adscripcion de medios personales y/o
materiales a la ejecucion del contrato, se debera aportar el modelo de compromiso del Anexo
V.

4. DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUANTIFABLES DE FORMA
AUTOMATICA.

Se adjuntara la documentacion que haya de servir para la valoracion de los criterios
cuantificables de forma automatica, especificados en el apartado 7.1.1 del CRC.
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El 6rgano de contratacion debera sefialar la formula elegida para la valoracién de la oferta
econdmica de entre las establecidas en el CRC, eliminando las que no correspondan.

5. PROPOSICION ECONOMICA, en caracteres claros, segin el modelo correspondiente
fijado en el Anexo Il.LA y debera ir debidamente firmada (firma electronica avanzada) por el
licitador o persona que lo represente. Si fuera el licitador una unidn de empresarios la oferta
debe ser firmada por los representantes de las mismas.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar,
que se declaren en los documentos relacionados en este Unico Sobre-Archivo, deberdn concurrir
en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccidn del contrato.

Para el supuesto de que el procedimiento contemple criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de juicio de valor.

SOBRE-ARCHIVO 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION PARA
LA VALORACION DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR: (en los supuestos de licitacion por lotes, en cuanto al Sobre-Archivo 1, se estard a lo que indique el
apartado 12 del CRC):

1. DECLARACION RESPONSABLE, contenida en el ANEXO I11.B de este pliego, del
cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 159.4.c) de la LCSP y de
aquellas que el 6rgano de contratacion estime oportunas.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Unién Temporal de
Empresas o promesa de constitucion de la misma, deberd aportarse una declaracion
responsable (Anexo 11.B) por parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la
Union Temporal de Empresarios.

En los supuestos en los que el licitador (ya sea un Gnico licitador o concurra agrupado en Unién
Temporal) recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el articulo
75 de la LCSP, cada una de dichas empresas deberan presentar también una declaracion
responsable (Anexo 11.B). En este caso, las empresas a las que el licitador recurra para integrar
la solvencia deberdn cumplimentar, Unicamente, los datos de identidad y representacion, y
firmar dicha declaracion responsable.

En relacion con la confidencialidad (apartado séptimo del Anexo 11.B), tal como preve el articulo
133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar qué documentos
administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta, pudiendo afectar Unicamente
a los documentos que tengan una difusidn restringida y, en ningln caso, a documentos que
sean publicamente accesibles. Esta circunstancia debera ademés reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. En
caso de discrepancia entre lo indicado en el propio documento y lo manifestado por el
licitador en el Anexo 11.B, prevalecera lo que se declare en este ultimo.

De no haber indicado nada en esta declaracion se considerara que ningin documento o dato
posee dicho caracter.

2. COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS, en su
Caso.
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Los empresarios que deseen concurrir a la licitacion integrados en una union temporal
deberan indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que
la suscriben, la participacion de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar adjudicatarios del contrato,
nombrando un representante o apoderado Unico de la unidén que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion (articulo 69 de
la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la Unidn, segin el modelo establecido en el
Anexo V del presente pliego.

3. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS, si procede.

En el caso de que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, se hubiera
establecido en el apartado 6 del CRC, la exigencia de adscripcion de medios personales y/o
materiales a la ejecucion del contrato, se debera aportar el modelo de compromiso del Anexo
V.

4, DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.

Cuando se haya optado por utilizar mas de un criterio de adjudicacion, y uno 0 mas
dependan de un juicio de valor, se adjuntara, la documentacion necesaria para la valoracién
de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. Estos seran determinados
en el apartado 7.1.2 del CRC.

En ningln caso deberan incluirse en este sobre-archivo documentos propios del Sobre-
Archivo 2.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar,
que se declaren en los documentos relacionados en este Sobre-Archivo 1, deberan concurrir en
la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

SOBRE-ARCHIVO 2: DOCUMENTACIC')N PARA VALORACIQN DE CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA'Y LA OFERTA ECONOMICA (en los supuestos de
licitacion por lotes, en cuanto al Sobre-Archivo 2, se estaré a lo que indique el apartado 12 del CRC):

1. DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUANTIFABLES DE FORMA
AUTOMATICA.

Se adjuntara la documentacion que haya de servir para la valoracion de los criterios
cuantificables de forma automatica, especificados en el apartado 7.1.1 del CRC.

El 6rgano de contratacion debera sefialar la formula elegida para la valoracién de la oferta
economica de entre las establecidas en el CRC, eliminando las que no correspondan.

2. PROPOSICION ECONOMICA, en caracteres claros, segin el modelo correspondiente
fijado en el Anexo Il.LA y deberd ir debidamente firmada (firma electrénica avanzada) por el
licitador o persona que lo represente. Si fuera el licitador una union de empresarios la oferta
debe ser firmada por los representantes de las mismas.

4.6.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.
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Los sobres-archivos se firmaran electronicamente y, se enviaran a traves del modulo de licitacion
electrénica de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitacion y en el
apartado 13 del CRC, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 159.3 de la LCSP.

En el caso de contrato financiado con el PRTR por tramitacion de urgencia, se estara a lo dispuesto
en el articulo 50 del RDL 36/2020 y en los articulos 29 y 30 del DL 3/2021.

El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondra el envio a ningln efecto y si no se
hubiere remitido la oferta a la PLACSP se tendra por no presentada.

Una vez remitida electronicamente la documentacién, ésta no podra ser retirada salvo que la
retirada sea justificada.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres-archivos hasta el momento de su
apertura, el 6rgano de contratacion a través de la configuracion de los mismos en la Herramienta de
Preparacion y Presentacion de ofertas de la PLACSP cifrara dichos sobres-archivos en el envio.

Una vez realizada la presentacion, dicha herramienta proporcionard al licitador un justificante de
envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo de la PLACSP.

Todas las proposiciones recibidas electronicamente a través de la PLACSP seran custodiadas y
encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningin caso hasta que se constituya la
Mesa de contratacion para realizar las actuaciones correspondientes, siendo el procedimiento a
seguir para la apertura electrénica de las proposiciones el establecido en la clausula 7 del presente
pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de esta horma
dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicional por el licitador de la
totalidad de las clausulas del presente PCAP, del CRC anexo y del proyecto de obras, sin reserva ni
salvedad alguna.

4.7.- La adjudicacion se realizara en los términos establecidos en el presente pliego y en lo previsto
en el articulo 159, excepto apartado sexto, de la LCSP.

4.8.- Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacién son los que se establecen en el CRC, y con
la ponderacion que en el mismo se recoge, de conformidad con el articulo 146.2 de la LCSP.

En dicho apartado se indicara igualmente qué criterios se valoraran de forma automatica y cuales
necesitan para su valoracion de un juicio de valor.

Cuando entre los criterios de adjudicacion previstos en el CRC, uno o mas dependan de un
juicio de valor, la ponderacion de estos ultimos no superara el veinticinco por ciento del total.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacion establezca unos requisitos minimos para valorar
los aspectos técnicos de la oferta o se articule en fases sucesivas, se indicara igualmente en el CRC
cémo se irdn aplicando los distintos criterios de adjudicacion, asi como el umbral minimo de
puntuacion exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. No obstante, de conformidad
con el articulo 146.3 de la LCSP, se establecerd un umbral minimo del 50 por ciento de la
puntuacion en el conjunto de los criterios cualitativos que de no superarse permitira la exclusion de
la oferta.

Si la aplicacion de los criterios de adjudicacion da lugar a un empate en la puntuacion obtenida por
varias empresas, el contrato se adjudicara a la empresa que tenga en su plantilla mas de un 2 % de
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trabajadores con discapacidad, teniendo preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla. Si el empate se
mantuviera, se adjudicara a la que tuviera la condicion de empresa de insercion, tal como son
definidas por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de
insercion. De persistir empate, se adjudicara a la que tuviera la condicion de empresa socialmente
responsable, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12.3 de la Ley 15/2010, de 9 de
diciembre, de responsabilidad social empresarial en Extremadura. Finalmente, de subsistir el
empate conforme a los criterios del pliego se estara a lo previsto en el articulo 147.2 de la LCSP.

Para la aplicacion de las preferencias, dichas empresas y sus proposiciones habran de cumplir las
condiciones requeridas en dicha legislacion para la aplicacion de las mismas, entre ellas, que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirvan de base para la adjudicacion.

En el caso de que un licitador pretenda que le sea de aplicacién las preferencias contempladas en el
parrafo anterior, deberd cumplimentar el apartado sexto del Anexo I1.B, indicando cuél/cuales son
las que le serian aplicables, ello sin perjuicio de la obligacion de acreditar cuantos extremos le sean
requeridos, en su caso, por la Administracion en el momento en que se produzca el empate.

4.9.- La oferta econémica se ajustara a lo dispuesto en este pliego y su Anexo IL.A. Asi mismo, el
organo de contratacion podra tomar en consideracion otras soluciones técnicas que ofrezcan los
licitadores cuando las mismas respondan a requisitos y modalidades de su presentacion sefialados
en el apartado 1.4 del CRC que acompafa a este pliego, cuando asi se haga constar en el citado
apartado del CRC y en el correspondiente anuncio.

En aquellos contratos en los que se prevea como criterio de adjudicacion la posibilidad de que los
licitadores ofrezcan mejoras, éstas deberan estar suficientemente especificadas (fijandose con
concrecion en el apartado 7.1.3 del CRC los requisitos, limites, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como
su necesaria vinculacion con el objeto del contrato) Y, se valorara la inclusion de aquellas que alarguen la
vida Gtil de las obras que haya de recibir el 6rgano de contratacién y/o reduzcan los trabajos de
conservacion y mantenimiento, o permitan ofrecer otras funcionalidades de las prestaciones a
realizar, como, entre otras, la mayor calidad o eficiencia energética de alguno de sus elementos
cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable; equipamiento adicional y realizacion
de tareas de conservacion adicionales sin coste.

En los contratos en los que se considere técnicamente que puede resultar conveniente la admisién
de variantes, se podra prever su presentacion (expresando los requisitos minimos, modalidades, y
caracteristicas de la misma en el apartado 1.4 del CRC) y valoraran aquellas que vayan orientadas a lograr la
mayor calidad, funcionalidad y durabilidad de las prestaciones objeto del contrato, a un coste mas
ajustado, asi como la incorporacion de innovaciones tecnolégicas, funcionales y/o sociales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las prestaciones a contratar.

4.10.- En el caso de contrato financiado con el PRTR, el 6rgano de contratacion llevara a cabo un
analisis de riesgo de conflicto de interés con caracter previo a la valoracion de las ofertas, en los
términos definidos en la Orden HFP/55/2023. Para ello, tendrd acceso a una herramienta
informatica, con sede en la AEAT, en la que incorporara los datos que proceda para la realizacion de
este anélisis.

En el caso de que no existan datos de titularidad real de la empresa objeto de consulta en la base de
datos de la AEAT, el 6rgano de contratacion solicitard dicha informacién al licitador. Esta
informacidn debera aportarse al 6rgano de contratacion en el plazo de cinco dias habiles, a partir del
dia siguiente a aquel en que se notifique la solicitud de informacion.

La falta de entrega de dicha informacion en el plazo sefialado sera motivo de exclusion del
procedimiento de contratacion.
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CLAUSULA 5. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION,
EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO.

5.1.- El valor estimado del contrato y el método de célculo aplicado para calcularlo, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 101 de la LCSP, es el recogido en el apartado 3 del CRC vy, ha sido
tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacién aplicable a este contrato y la publicidad a
la que va a someterse.

5.2.- El presupuesto base de licitacion del contrato, con su desglose de costes, sera el que figura en
el apartado 3 del CRC anexo a este pliego, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
importe serd el limite maximo de gasto que en virtud del contrato pueda comprometer el 6rgano de
contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido. Asi mismo en las obras en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion formen parte del precio total del
contrato, se indicara en el citado apartado 3 del CRC de forma desglosada y con desagregacion de
género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de
referencia.

El presupuesto base de licitacion de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se
especifica igualmente en el mencionado apartado 3.

El sistema de determinacién del precio es el sefialado en el CRC en su apartado 3, teniendo en
cuenta los articulos 102 y 241 de la LCSP, asi como de los articulos 120 y 154 del RGLCAP.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 24 del presente pliego.

5.3.- En el apartado 3 del CRC se indicara el crédito presupuestario necesario para atender los
gastos derivados de la ejecucion del contrato.

5.4.- Cuando el contrato esté cofinanciado con fondos europeos debera recogerse en el CRC, en el
anuncio, en la adjudicacion, en el contrato y demas publicaciones por cualquier medio la
identificacion del fondo que lo cofinancia y su aportacion, asi como, objetivo tematico, prioridad de
inversion y objetivo especifico o en su caso, el programa, eje, medida y demas caracteristicas, asi
como el lema y logotipo establecidos por la Unién Europea; tratandose de fondos del PRTR,
debera especificarse también el componente y la inversion/reforma.

En estos casos, el contrato deberd someterse a las Disposiciones del Tratado de la Union Europea y
a los actos fijados en virtud del mismo y sera coherente con las actividades, politicas y prioridades
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres
y mujeres; y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos Comunitarios por los
que se establecen disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural, al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca y, al Fondo Europeo Agricola de Garantia.

5.5.- El precio del contrato sera, sin exceder del presupuesto base de licitacion, el importe de
adjudicacién incluyendo el Impuesto sobre el Valor Afadido, que debera desglosarse como partida
independiente.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.
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CLAUSULA 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1.- El plazo de ejecucion del contrato, sera el que expresamente se fije en el apartado 14 del CRC
de este pliego, y los plazos parciales seran los que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo.
Asimismo, podran establecerse en dicho apartado del CRC recepciones parciales, de conformidad
con el articulo 243.5 de la LCSP, con las consiguientes reducciones de garantia definitiva y
coémputo de plazos para la garantia de la obra.

6.2.- El plazo de ejecucién comenzara a computarse a partir del dia siguiente a la fecha en que se
realice la comprobacion del replanteo de las obras. De la comprobacion del replanteo se extendera
un acta, que se suscribira en la forma y con los efectos previstos en los articulos 237 de la LCSP y
139 y 140 del RGLCAP, en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato.

6.3.- Las obras se realizardn con organizacion y ritmo adecuado para tenerlas terminadas por
completo en el plazo sefialado y, en todo caso, el contratista habrd de sujetarse estrictamente al
programa de trabajo, 6rdenes y plazos parciales de ejecucion de las obras.

6.4.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, o en su caso de los plazos parciales, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 193 de la LCSP y 16 de la LCPSREX.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, y éste hubiera solicitado una
ampliacion del plazo inicial de ejecucion, se estara a lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP
y en el articulo 100 del RGLCAP.

CLAUSULA 7. MESA DE CONTRATACION.

7.1.- El 6rgano de contratacion, para la adjudicacion de los contratos estara asistido de una Mesa de
contratacion en los términos que prevén los articulos 159 y 326 de la LCSP y los articulos 21 y 22
del RPLCSP.

La Mesa de contratacion, ademas de calificar la documentacion administrativa sobre la admision o
exclusion de los licitadores, elevara propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion.

7.2.- Seran miembros de la Mesa de contratacion los designados como titulares, o en su caso,
suplentes, por el érgano de contratacion en el apartado 8 del CRC que acomparia a este pliego, cuya
publicacién en el Perfil de contratante serviréa a los efectos previstos en el articulo 21.4 del RPLCSP.
En todo caso se considerard validamente constituida si lo esta por el Presidente, el Secretario, un
funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento juridico
del 6rgano de contratacion y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control
economico-presupuestario. La designacion de los miembros de la Mesa podra hacerse con caracter
permanente o de manera especifica para la adjudicacion de cada contrato.

Podra formar parte de la Mesa de contratacion el personal del 6rgano, organismo o entidad que haya
participado en la redaccion de la documentacion técnica del contrato de que se trate, de
conformidad con lo establecido en la disposicion adicional novena de la LCPSREX.

7.3.- La actuacién de la Mesa de contratacion sera la descrita a continuacion, en funcién de que en
el procedimiento se contemplen o no criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de
juicio de valor:

A. PROCEDIMIENTO CUANDO EXISTA UNICO SOBRE-ARCHIVO.
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Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder, a la apertura del Unico Sobre-Archivo que contiene la oferta.

Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y acto seguido el Presidente ordenara
el desencriptado del Unico Sobre-Archivo, de tal forma que se pueda comprobar en todo
momento la integridad e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la PLACSP,
dejandose constancia documental de todo lo actuado.

En caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el articulo 83.3 del
RGLCAP.

La Mesa de contratacién constatara la existencia y calificara el contenido de la declaracién
responsable a que se refieren los articulos 141 y 159 de la LCSP, asi como el contenido de los
documentos no sustituidos por aquella.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados por medio de la PLACSP, concediéndose un plazo de tres dias,
desde el envio de la notificacion al interesado, para que los licitadores los corrijan o subsanen a
través de la mencionada Plataforma mediante comparecencia electrénica, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la
documentacion. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan publicarse, el
mismo dia de la notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones o subsanaciones no seran admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacién del licitador en el momento anterior a la conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones.

Si la Mesa de contratacién verificase que la documentacion presentada por todos los licitadores
en el Unico Sobre-Archivo no adolece de defectos u omisiones subsanables, procedera en la
misma sesion a:

a) Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.

b) En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion, se
presuma que es anormalmente baja, se procedera conforme a lo establecido en el
apartado 7.4. de este pliego.

c) Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

d) Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion para que presente la
documentacion acreditativa que se exige en la clausula 8.

En caso contrario y, pasado el plazo concedido para las subsanaciones, la Mesa de contratacion
constituird una nueva sesion en la que procedera de la misma manera que se establece en los
apartados a), b), c) y d) del parrafo anterior.

De todo lo actuado en los parrafos anteriores se dejara constancia en el acta que necesariamente
deberéa extenderse.
B. PROCEDIMIENTO CUANDO EXISTAN DOS SOBRES-ARCHIVOS.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del Sobre-Archivo 1 que contiene la documentacion
administrativa y la documentacion para la valoracién de criterios cuya cuantificacion depende de
un juicio de valor.

Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y acto seguido el Presidente ordenara
el desencriptado del Sobre-Archivo 1, de tal forma que se pueda comprobar en todo momento la
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integridad e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la PLACSP, dejandose constancia
documental de todo lo actuado.

En caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el articulo 83.3 del
RGLCAP.

La Mesa de contratacion constatard la existencia y calificara el contenido de la declaracién
responsable a que se refieren los articulos 141 y 159 de la LCSP, asi como el contenido de los
documentos no sustituidos por aquella.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicard a los interesados por medio de la PLACSP, concediéndose un plazo de tres dias,
desde el envio de la notificacién al interesado, para que los licitadores los corrijan o subsanen a
través de la mencionada Plataforma mediante comparecencia electronica, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la
documentacion. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan publicarse, el
mismo dia de la notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones o subsanaciones no seran admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacion del licitador en el momento anterior a la conclusién del plazo de presentaciéon de
proposiciones.

Una vez calificada la documentacién y solventado, de haber existido, el trdmite de subsanacién
de errores o aclaraciones, se remitird a los servicios técnicos del 6rgano de contratacion la
documentacion que contenga el Sobre-Archivo 1 correspondiente a las proposiciones admitidas
relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, para su
valoracion en un plazo no superior a sietes dias (4 dias para el contrato financiado con el PRTR por
tramitacion de urgencia -articulo 50.1.b) del RDL 36/2020 y articulo 30.2 del DL 3/2021-), debiendo ser
suscrita por el técnico o técnicos que la realicen.

Esta valoracion debera estar efectuada con anterioridad al desencriptado y apertura del Sobre-
Archivo 2, que contiene la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables
mediante la mera aplicacion de formulas.

Llevado a cabo las actuaciones anteriores, la Mesa de contratacion, convocara una nueva sesion.
Este acto sera el de desencriptado y apertura del Sobre-Archivo 2, con arreglo al siguiente
proceso:

a) Comenzard el acto dandose lectura al anuncio del contrato y el Presidente hard un
pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las proposiciones efectuada por la Mesa,
identificando las admitidas a licitacion, las rechazadas y en este caso, las causas de su
rechazo. A continuacion daré lectura a los resultados de la valoracion de los criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, realizada por los servicios
técnicos del 6rgano de contratacion; procediéndose a publicar dichos resultados en el Perfil
de contratante antes de que se realice el desencriptado y apertura del Sobre-Archivo 2.

b) Acto seguido ordenard el desencriptado y la apertura del Sobre-Archivo 2, de las
proposiciones admitidas, procediéndose a:

— Evaluar y clasificar las ofertas, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del pliego.

— En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion, se
presuma que es anormalmente baja, se procedera conforme a lo establecido en el
apartado 7.4. de este pliego.
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— Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

— Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion para que presente la
documentacidn acreditativa que se exige en la clausula 8.

De todo lo actuado en los parrafos anteriores se dejara constancia en el acta que necesariamente
deberd extenderse.

7.4.- PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS:

Si la oferta del licitador con mayor puntuacion se presumiera que es anormalmente baja en base a
los pardmetros sefialados en el apartado 7.2 del CRC, se requerira informacion al licitador con la
mejor puntuacion que haya presentado dicha oferta, sin perjuicio de la peticion simultanea al resto
de licitadores cuyas ofertas se presuman igualmente anormales, por razones de eficiencia
procedimental, concretando los aspectos que deberan ser aclarados o justificados, por plazo no
superior a 5 dias habiles desde el envio de la comunicacion, asi como los informes técnicos
necesarios segun se establece en el articulo 149.4 de la LCSP. La oferta anormalmente baja sélo
podra ser excluida por el érgano de contratacion a propuesta de la Mesa de contratacion, de manera
motivada, si considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes mencionados,
estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales. En todo caso, se rechazara la oferta si vulnera la
normativa sobre subcontratacion o no cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP.

En general se rechazara la oferta incursa en presuncion de anormalidad si estd basada en hipdtesis o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.

Cuando la adjudicacion se efectue a favor de una empresa que hubiese estado incursa en presuncion
de anormalidad, el 6rgano de contratacion establecerd mecanismos adecuados para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecucién del mismo, para garantizar la correcta ejecucion sin que
se produzca una merma en la calidad.

7.5.- En orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la Mesa de contratacién podra requerir, en
cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacion, a los licitadores para que aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario
del contrato.

En este ultimo caso, si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara individualmente a los licitadores a los que se hubiera requerido, por
medio de la PLACSP, dejandose constancia en el expediente, concediendose igualmente el plazo de
subsanacion con los requisitos y efectos sefialados en el apartado 3° de esta clausula.

7.6.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejard constancia en el acta que
necesariamente debera extenderse en cada una de las sesiones por el Secretario con el V°B° del
Presidente, debiendo todas las actas ser objeto de publicacion en el Perfil de contratante.

Las actas deben recoger la declaracion o manifestacion por parte de todos los miembros de la Mesa
de contratacion, de que no concurre ningun conflicto de interés que pueda comprometer su
imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 64 de la LCSP. En el caso de contrato financiado con fondos del PRTR, se hara conforme
al modelo de declaracién de ausencia de conflicto de intereses establecido en el Anexo | del Plan de
medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacion, transformaciéon y
resiliencia de la Comunidad Autonoma de Extremadura.
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7.7.- La propuesta de adjudicacion que eleve la Mesa de contratacion sera motivada. La Mesa
ademés podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Si el 6rgano de contratacion no adjudica el
contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratacion, deber4 motivar su
decision.

CLAUSULAS8. SOLICITUD DE DOCUMENTACION PREVIAA LAADJUDICACION.

8.1.- La Mesa de contratacion, requerira al propuesto como adjudicatario, mediante comunicacion
electrdnica a través de la PLACSP, para que en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de
la comunicacion, aporte la documentacion que se indica a continuacion:

1. Certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Auténoma
de Extremadura, en el ROLECSP o0 en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Unidn Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo gque sea accesible de modo gratuito
para los 6rganos de contratacion, que deberd ir acompafiado de una declaracion expresa y
responsable de vigencia, siempre referida a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de
proposiciones, conforme al Anexo 111 del pliego.

La inscripcion en el ROLECSP sera suficiente para acreditar las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, clasificacion
y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo.

No obstante, el licitador debera acreditar documentalmente y, de la forma que se estipula en
esta clausula, todas aquellas circunstancias que no se encuentren inscritas en los Registros
mencionados anteriormente o en el caso de que hubiera hecho uso de la facultad a que alude el
inciso final de la letra a) del articulo 159.4 de la LCSP.

2. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su @mbito de actividad, cuando
en el certificado de inscripcion no figuren estos extremos:

— Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI/NIE del empresario individual o
documento equivalente si no tuviera nacionalidad espafiola.

— La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

3. Documentos que acrediten la representacion, cuando proceda o cuando en el certificado de
inscripcion no figuren estos extremos:

Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI/NIE o documento equivalente si no tuviera
nacionalidad espafiola del firmante de la proposicion economica, asi como del poder bastante
para obligar a la empresa por la que licita.

4. Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional,
exigida en el apartado 4.2 del CRC, cuando en el certificado de inscripcién no figuren estos
extremos.

21



No obstante, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros, el licitador deberd estar clasificado como contratista de obras en el/los Grupo/s,
Subgrupof/s, y Categoria/s especificados en el apartado 4.1 del CRC.

Integracion de la solvencia con medios externos: si el licitador recurre a otras empresas para
acreditar la solvencia, debera aportar el compromiso (articulo 75.2 de la LCSP) por escrito de dichas
entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de la
solvencia y medios declarados, para lo cual se empleara el modelo de declaracion del Anexo VI.

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberan justificar documentalmente los
apartados 2, 3,4, 5,8y 9.

Habilitacién empresarial o profesional.

En el caso que el licitador deba acreditar su habilitaciébn empresarial o profesional de acuerdo
con el apartado 5 del CRC, debera aportar los documentos acreditativos de la misma en la forma
indicada en dicho apartado del CRC.

Adscripcion de medios personales y materiales.

La documentacion acreditativa, si procede, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato (articulo 76.2 de la LCSP), de
la forma indicada en el apartado 6 del CRC.

Garantia definitiva.

Documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 10.1 del presente pliego y del apartado 9 del CRC.

Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

— Obligaciones Tributarias.

Las circunstancias expresadas en el articulo 13 del RGLCAP se acreditaran mediante
certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente (en la cual se hara constar el
cardcter positivo o negativo de la misma), excepto la circunstancia referida en el articulo 13.1.a),
cuya acreditacion se efectuara mediante la presentacion del alta y, en su caso, del ultimo
recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas o declaracion responsable de estar
exento del pago del mismo.

Ademas sera necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia de deudas de
naturaleza tributaria con la Comunidad Autonoma de Extremadura, Certificacion
Administrativa expedida por el 6rgano competente de la misma.

— Obligaciones de Sequridad Social.

Las circunstancias expresadas en el articulo 14 del RGLCAP, se acreditaran mediante
certificacion expedida por el 6rgano competente, en la cual debera hacerse constar el
caracter positivo o negativo de la misma.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos
a que se refieren los citados articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditara esta circunstancia
mediante declaracion responsable.

La presentacion del Anexo 11.B (declaracion responsable), conlleva la autorizacion expresa al
organo gestor para recabar de oficio los correspondientes certificados acreditativos a los que se
alude en los parrafos anteriores, salvo manifestacion expresa en contrario del interesado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 14 de la LCPSREX.
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9.

10.

11.

12.

Con respecto a la acreditacion del cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social (articulo 42), solo en el caso de haber optado
por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberd presentarse una
copia auténtica de la declaracion de excepcionalidad y una declaracion del licitador con las
concretas medidas a tal efecto aplicadas. Para el resto de los supuestos sera suficiente con lo
declarado en el apartado octavo del Anexo I1.B (declaracion responsable), incluido en el Unico
Sobre-Archivo (solo para el supuesto de que el procedimiento NO contemple criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de juicio de valor) 0 Sobre-Archivo 1.

En materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el caso de empresa de cincuenta 0 mas
trabajadores, acreditara la obligacion de contar con un plan de igualdad mediante la
presentacion de certificado expedido por el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo (articulos 2.1.f) y 3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depdsito de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad).

Designacion del responsable de la ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo
10.1.d) de la LCPSREX.

Si el contrato se financia con fondos del PRTR, deberd presentar el Anexo VII del pliego
(modelo de declaraciones responsables para contrato financiado con fondos del PRTR) debidamente
cumplimentado y, acreditar la inscripcion del contratista en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo
equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

Igualmente y, en caso de subcontratacion, el adjudicatario deberd comunicar al 6rgano de
contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la subcontratacion, los datos que se
indican en el parrafo tercero de la clausula 26.2.2.

8.2.- Especialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios extranjeros.
Los empresarios extranjeros deberan presentar la documentacion sefialada anteriormente teniendo
en cuenta las especialidades y la documentacion especifica que a continuacion se detalla:

EMPRESAS NO ESPANOLAS DE
ESTADOS MIEMBROS DE LA
UNION EUROPEA O SIGNATARIOS
DEL ACUERDO SOBRE EL
ESPACIO ECONOMICO EUROPEO

RESTANTES EMPRESAS
EXTRANJERAS

Se acreditard mediante la inscripcion en los
Registros procedentes de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de
una declaracion jurada o de certificados en
los términos que se  establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacién, de

DOCUMENTOS | .onformidad con lo indicado en el Anexo 1|trafico local en el ambito de las actividades a

QUE ACREDITEN | gej RGLCAP, en funcién de los diferentes|las que se extiende el objeto del contrato.
LA CAPACIDAD | tipos de contratos. Deber4 acompafiarse ademés informe de

DE OBRAR reciprocidad (elaborado por la correspondiente

Se acreditard mediante informe expedido por
la Mision Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su
defecto que actlan con habitualidad en el

Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el
exterior) a que se refiere el articulo 68 de la
LCSP.
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Deberan acreditar su solvencia econdmica,|Deberdn acreditar su solvencia, econdmica,
SOLVENCIA | financiera y técnica o profesional en la misma|financiera y técnica o profesional en la
ECONOMICA, |forma que se exige a los empresarios|misma forma que se exige a los empresarios

FINANCIERA'Y |espafioles (apartado 4 del CRC), o bien|espafioles (apartado 4 del CRC).

TECNICA podran presentar certificados de clasificacion

o similares expedidos por sus Estados.

En los casos en los que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, declaracién de someterse a
la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden, para todas las
SOMETIMIENTO inciden_cias que de modo diref:to_ o_ingirecto pudi(_eran surgir d_el contrato, declaraci_c’nr) con
JURISDICCION |renuncia, en su caso, al fue_ro Jurlsdlc_u_onal extranjero que pu_@era_corresponder al licitante
& (140.1 f) de la LCSP), siendo suficiente con la declaracion final h) del Anexo I1.B
ESPANOLA (declaracion responsable), incluido en el Unico Sobre-Archivo (solo para el supuesto de
que el procedimiento no contemple criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa
de juicio de valor) o Sobre-Archivo 1.

TODA LA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSE REDACTADA EN CASTELLANO. LAS
TRADUCCIONES DEBERAN DE HACERSE EN FORMA OFICIAL (articulo 23 del RGLCAP).

8.3.- Si el drgano de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara al licitador, por medio de notificaciones a través de la PLACSP,
concediéndose un plazo de tres dias habiles, desde el envio de la notificacion al interesado, a efectos
de subsanar o completar la documentacién aportada. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefiadas deberan publicarse, el mismo dia de la notificacidn, en el Perfil de contratante.

Las correcciones 0 subsanaciones no serdn admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacion del licitador en el momento anterior a la conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones.

8.4.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 71.2.a) de la LCSP; procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacidn al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Los mismos efectos se produciran si de la aportacion de documentos se dedujera que la empresa
requerida no cumple los requisitos de solvencia y capacidad.

8.5.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejara constancia en el expediente.

CLAUSULA 9. ADJUDICACION Y NOTIFICACION.

9.1.- Cuando el dérgano de contratacion se aparte de la propuesta elevada por la Mesa, debera
motivar su decision.

9.2.- En el caso de que la aplicacion de los criterios de adjudicacion dé lugar a un empate en la
puntuacion obtenida por varias empresas, se estard a lo establecido en la clausula 4.8 del presente
pliego.

9.3.- El drgano de contratacion debera adjudicar el contrato en el plazo de dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando sea necesario
seguir el trdmite de audiencia por presunta oferta anormal a que se refiere el articulo 149.4 de la
LCSP, de conformidad con el articulo 158.3 de la LCSP.
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De no dictarse la resolucién de adjudicacion dentro de plazo establecido en el CRC, los empresarios
admitidos tendran derecho a retirar su proposicion.

No podra declararse desierta la licitacion cuando la oferta o proposicion sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, el 6rgano de contratacion podrd, en cualquier
momento antes de la formalizacion, y sélo por razones de interés publico debidamente justificadas
en el expediente, adoptar la decision de no adjudicar o celebrar el contrato.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

En el caso en que el érgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida no
adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo
notificara a los licitadores.

En ambos casos se compensard a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido para
presentar la oferta, cuya existencia y cuantia deberdn probar, y la indemnizacion no superara en
ningun caso la cantidad del uno por mil del presupuesto base de licitacion, 1\VA excluido, por cada
uno.

No obstante, cuando se produzca alguno de los supuestos recogidos en este apartado, debe ser
publicado en el Perfil de contratante.

9.4.- Presentada la garantia definitiva y acreditada toda la documentacidon exigida en la clausula 8 y,
en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del compromiso del gasto por la
Intervencion en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria en un plazo no superior a 5 dias, se procederd a adjudicar el contrato a favor del
licitador propuesto como adjudicatario.

9.5.- La resolucion de adjudicacion debera ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 151.1 de la LCSP, y se notificara a los licitadores debiendo ser publicada en el Perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

9.6.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 de la LCSP, la notificacion y la
publicidad a que se refiere el apartado anterior deberan contener la informacion necesaria que
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el
articulo 151.2 de la LCSP.

La notificacion se realizard por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, concretamente a través de direccion electronica
habilitada. El plazo para considerar rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el articulo
415 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas (en adelante LPACAP), serd de diez dias naturales desde la puesta a
disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en
el articulo 155.3 de la LCSP.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion conforme al
articulo 153.3 de la LCSP.
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CLAUSULA 10. GARANTIAS.
10.1.- DEFINITIVA.

El licitador que, por presentar la mejor oferta de conformidad con el articulo 145 de la LCSP,
resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de contratacion deberd acreditar en el plazo de
siete dias habiles, a contar desde el envio de la correspondiente comunicacion, la constitucion de la
garantia definitiva, la cual queda afecta a las responsabilidades contenidas en el articulo 110 de la
LCSP, por el importe expresado en el apartado 9 del CRC, en la Caja General de Depdsitos de la
Comunidad Auténoma de Extremadura o en sus sucursales, debiendo el contratista acreditar su
constitucion mediante la entrega al érgano de contratacion del resguardo expedido por aquellos.

No procedera la exigencia de la garantia definitiva en los contratos reservados a los que se refiere la
disposicion adicional cuarta de la LCSP, salvo en los casos en los que el 6rgano de contratacién, por
motivos excepcionales, lo considere necesario y asi lo justifique motivadamente en el expediente.

La informacion sobre donde constituir los depositos, medios, modelos y tramites se encuentran
publicados en la pagina web de la Junta de Extremadura:
https://www.juntaex.es/web/juntaex/buscador?q=caja+de+depositos.

La constitucion de los depositos definitivos en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Autonoma de Extremadura se podra realizar en las siguientes oficinas:

1. En los Servicios Centrales de Meérida, situado en la Consejeria de Hacienda y
Administracion Publica, Tesoreria.

2. En las sucursales de la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma, que son, de
conformidad con el Decreto 125/1997, de 21 octubre, por el que se constituye sucursales de
la Caja de Depositos de la Comunidad Autonoma de Extremadura y la Orden que lo
desarrolla, de 13 de abril de 1998:

— Los Servicios Fiscales Territoriales de Caceres.
— Los Servicios Fiscales Territoriales de Badajoz.
La constitucion de depdsitos definitivos podra efectuarse por los siguientes medios:

1. En efectivo: mediante ingreso del efectivo en las cuentas corrientes de la Caja General de
Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

En este supuesto el justificante de ingreso o transferencia se presentara ante la Caja General
de Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura o ante sus sucursales, para que
ésta emita el resguardo de constitucion de la garantia, el cual debera ser entregado al 6rgano
de contratacion.

La tramitacion de deposito de fianza en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Auténoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial en los Servicios Centrales
de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céceres, o por medios telematicos
en los Servicios Centrales de Mérida.

2. Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de
Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafia, siempre que sean prestados en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 56 del RGLCAP y constituido segin el modelo oficial publicado
por la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta
de Extremadura.
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La tramitacion de deposito de fianza mediante aval en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Autonoma de Extremadura se podrad realizar de forma presencial en los
Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Caceres, 0 por
medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.

Previo al depdsito, el aval debera ser bastanteado por la Abogacia General de la Junta de
Extremadura.

Aval y Diligencia de bastanteo se presentaran en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Auténoma, segun la forma elegida (presencial o telematica) y ésta emitird y firmara
resguardo de constitucion de garantia definitiva (copia para el expediente y copia para el interesado)
que se entregara al depositante.

3. Por certificado de sequro de caucién con entidad aseguradora autorizada para operar en
Espafia en el ramo de caucion, siempre que tanto la garantia constituida de esta forma como
la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en el articulo 57 del RGLCAP y
constituidos segun los modelos oficiales publicados por la Caja General de Depdsitos de la
Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta de Extremadura.

En este supuesto, se entregard la garantia, que debera constituirse en forma de certificado
individual de seguro, con la misma extensién y garantias que las resultantes de la pdliza.

La tramitacion de deposito de fianza mediante seguro de caucion en la Caja General de
Depositos de la Comunidad Autonoma de Extremadura se podré realizar de forma presencial
en los Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céceres,
o por medios teleméticos en los Servicios Centrales de Mérida.

El certificado de seguro de caucion debera bastantearse por la Abogacia General de la Junta
de Extremadura, y se entregara en la Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma
para que ésta emita el resguardo de constitucion de garantia definitiva.

4. Mediante retencion en el precio. De conformidad con el articulo 108.2 de la LCSP, en
aquellos casos en que asi se establezca expresamente en el apartado 9 del CRC, la garantia
podrd constituirse mediante retencion en el precio del importe de la misma, si el
adjudicatario asi lo solicita por escrito en el plazo de diez dias habiles desde que recibe la
notificacion de ser propuesto como adjudicatario. En este caso, la retencién se practicara
sobre el pago de la primera certificacion y, en el caso de que no sea suficiente, sobre el pago
de las siguientes certificaciones que hayan de realizarse al adjudicatario.

La garantia definitiva se devolvera o cancelara cuando, haya vencido el plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o cuando se declare la resolucién del
contrato sin culpa del contratista, de conformidad con lo establecido en el articulo 111.1 de la
LCSP.

10.2.- GARANTIAS COMPLEMENTARIAS.

De establecerse en el apartado 10 del CRC las garantias complementarias, que podran alcanzar
hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentd la mejor oferta, para
supuestos especiales, se ajustaran a lo dispuesto para la garantia definitiva, en los términos que
preve el articulo 107.2 de la LCSP. A estos efectos, tienen la consideracion de casos especiales,
aquellos contratos en los que, en virtud del riesgo que asume el érgano de contratacion, por su
especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte
aconsejable incrementar el porcentaje de la garantia definitiva ordinaria, lo que debera acordarse
mediante resolucion motivada. En particular, se podra prever en caso de ofertas que inicialmente
resulten incursas en presuncion de anormalidad, de acuerdo con lo previsto en la clausula 7.4, lo
que se debera concretar en el apartado 10 del CRC.
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10.3.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista o se proceda a la modificacion del contrato, éste debera
reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

10.4.- FORMALIZACION DE LAS VARIACIONES DE LAS GARANTIAS: Todas las variaciones
que experimenten las garantias seran formalizadas en documento administrativo, que se incorporara
al expediente y, que se ajustardn a los modelos establecidos en los Anexos Ill, 1V, V y VI del
RGLCAP, para cada tipo de garantias.

CLAUSULA 11. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
11.1.- El contrato se entendera perfeccionado con su formalizacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se realice la notificacién de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el
articulo 153 de la LCSP.

11.2.- No obstante, si el contrato es financiado con el PRTR y, es susceptible de recurso especial
en materia de contratacion conforme al articulo 44 de la LCSP, la formalizacién no podré efectuarse
antes de que transcurran 10 dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion de la resolucion
de adjudicacion del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 58.a) del RDL
36/2020 y en el articulo 36.a) del DL 3/2021.

El 6rgano de contratacion requerira, por medio de la PLACSP, al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De
igual forma procedera cuando el dérgano competente para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension.

11.3.- Los documentos administrativos de formalizacion deberan contener, al menos, las menciones
y datos establecidos en el articulo 35 de la LCSP y en el articulo 10 de la LCPSREX. Debera
reflejarse expresamente en el contrato la relacion de caracteristicas de la prestacién que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacién y que hubieran sido determinantes de la
misma en favor del contratista.

11.4.- El contrato podré elevarse a escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su
costa los gastos derivados de su otorgamiento. En ningln caso se podran incluir en el documento en
que se formalice el contrato, clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

11.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, VA
excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el articulo
159.4.1).4° de la LCSP, resultando de aplicacién el plazo establecido en el articulo 153.3, parrafo
tercero, de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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11.6.- En supuestos de union temporal de empresas se debera aportar la escritura publica de
constitucion de la unién antes de la formalizacién del contrato.

11.7.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en el articulo 153 de la LCSP, para los expedientes tramitados de emergencia.

11.8.- La formalizacion del contrato se publicara junto con el correspondiente contrato, en un plazo
no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del mismo, en el Perfil de contratante.

Los anuncios de formalizacion de contratos contendran la informacién recogida en el Anexo Il de
la LCSP.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

12.1.- Seréa obligacién principal del contratista la ejecucidn del contrato a su riesgo y ventura, con
estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este PCAP, en el proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en la interpretacion técnica diera al contratista el
Director facultativo de la obra, dentro del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales
fijados por la Administracion.

12.2.- Vendra también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los dafios y
perjuicios que se ocasionen durante el término de quince afios a contar desde la recepcion de la
obra, por vicios ocultos en la construccion debidos al incumplimiento por su parte del contrato.

12.3.- Ademas de los inherentes a la propia ejecucion del contrato, el contratista estara obligado a
satisfacer los gastos derivados de:

o Ensu caso, elevacion a escritura publica del contrato.
« Toda clase de tributos, que resulten de aplicacion segun la legislacion vigente.

e Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales o inmuebles que
sean necesarios para la realizacion de los trabajos.

o Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o que conlleven la
obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, o informacion de organismos oficiales o
particulares, asi como los originados por licencias municipales de obras, instalaciones y
construcciones, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y en
general todos los proyectos necesarios para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones suministros y acometidas a todos los servicios, aun cuando hayan de ser
titulados a nombre del 6rgano de contratacion o de la persona o entidad que ésta designe.

e Indemnizaciones por dafos a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion de la obra.

o Gastos por demolicion y reconstruccion de obras defectuosas y mal ejecutadas.
« Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la ejecucion del contrato.
« Sefalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demas prestaciones inherentes.

e Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, trabajo de
campo, y demas analogos necesarios.

12.4.- Sin perjuicio de que el 6rgano de contratacion preste su apoyo al contratista, corresponde al
mismo la obtencion de las oportunas autorizaciones, permisos y licencias, tanto oficiales como
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particulares que requieran la ejecucion del contrato, salvo aquellas que sean competencia del 6rgano
de contratacidn y se precisen por el contratista para la ejecucién del contrato.

Asi mismo serdn de cuenta del contratista la obtencion de los derechos derivados de la propiedad
industrial, comercial e intelectual que requiera la ejecucion por utilizacion de patentes, modelos de
fabrica, etc., corriendo de su cuenta el abono por tales derechos, y respondiendo frente a los titulares
de dichos derechos por su utilizacion ilegitima.

12.5.- El contratista también estara obligado a cumplir con los trdmites y actuaciones necesarias
para el cumplimiento de la disciplina y visados de los Colegios Profesionales, en el supuesto que
fueren necesarios para la ejecucion del contrato.

12.6.- Asi mismo, el contratista vendra obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, de seguridad e
higiene en el trabajo y de proteccidon del medio ambiente, asi como las relativas a las obligaciones
en la contratacion de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la legislacion vigente.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicara
responsabilidad alguna para esta Administracion.

Con cardcter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones que le fueran exigibles legal o
contractualmente (articulo 27.2 de la LCPSREX).

12.7.- EIl contratista facilitara a la Administracion, sin ningun coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecucion del contrato y su control
por la Administracion tales como asistencia a reuniones, informes de ejecucion, exposicién publica
de dicha ejecucion, etc.

12.8.- La propiedad de los trabajos, informes y servicios objeto del contrato en cualquiera de sus
fases seran de la Administracion contratante, pudiendo en todo momento solicitar la entrega de la
parte realizada del objeto del contrato cuando ésta sea compatible con el desarrollo de la ejecucién
final del mismo.

El contratista tendra la obligacién de proporcionar en soporte informético a la Administracion todos
los datos, célculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos.

12.9.- El contratista no podra utilizar para si ni facilitar a un tercero dato alguno del objeto del
contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido del mismo. El incumplimiento de esta
obligacion sera causa de resolucion del contrato o de imposicion de penalidades, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que incurra el contratista.

12.10.- El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en el
CRC gue acomparia a este pliego o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que el apartado 23 del CRC establezca un plazo mayor, definiéndolo y
limitandolo en el tiempo.

12.11.- EIl contratista respondera de su personal dependiente por actos, errores u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del contrato. En supuestos excepcionales
debidamente motivados, la Administracién podra requerir al contratista la adopcion de medidas
concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecucion de lo pactado.
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12.12.- Seran de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros por
dafios o perjuicios causados en la ejecucion del contrato, salvo que los mismos sean consecuencia
inmediata y directa de 6rdenes expresas de la Administracion, dentro de los limites sefialados en las
leyes (articulo 196 de la LCSP).

12.13.- El propuesto adjudicatario, designaré un responsable de la ejecucion del contrato, asi como
de las comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administracion, para su
inclusion en el contrato de conformidad con el articulo 10.1 de la LCPSREX.

El responsable del contratista serd una persona fisica que representara a aquel frente a la
Administracion.

12.14.- El contratista, ademas de disponer de una direccion electronica habilitada, debera facilitar la
direccion de correo electronico de la empresa, a fin de agilizar la comunicacion y relacién con la
Administracion contratante. Asi mismo, facilitara los nimeros de teléfonos y direccion de correo
electrdnico, si lo hubiere, de su personal dependiente responsable de la ejecucion del contrato.

12.15.- La Administracién contratante, de una manera continuada y directa podré ejercer la
inspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato, con las limitaciones previstas en el articulo 190
parrafo segundo de la LCSP. El contratista facilitara la visita, examen y demas comprobaciones que
en estas labores de inspeccidn realice la Administracion.

12.16.- El contratista tiene la obligacion de respetar en su integridad la normativa nacional y de la
Union Europea vigente en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 122.2 de la LCSP.

12.17.- Cuando el contrato esté financiado con fondos del PRTR, el contratista esta obligado a:

1. Cumplir estrictamente con la normativa espafiola y europea en relacion con la prevencion,
deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses y, en especial,
con el Plan de medidas antifraude para la gestién de los fondos del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Son de aplicacion las definiciones de fraude, corrupcion y conflicto de intereses contenidas a
la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses
financieros de la Unién Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unidn (Reglamento financiero de la UE).

2. Garantizar el pleno cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente” (principio - DNSH) Yy del etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo que se
prevé en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de
Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nim. 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se establece el Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia.

3. Atender a las obligaciones en materia de comunicacién, encabezamientos y logos conforme
a lo establecido en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

4. Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los
hitos y objetivos del componente concreto del PRTR a la consecucion del cual contribuye el
contrato.

5. Facilitar la informacidn que le sea requerida para acreditar la identificacion del perceptor
final de los fondos, entendiendo como perceptor final de los fondos al titular real del
contratista o subcontratista.
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Para determinar quién es el titular real se atendera al punto 6 del articulo 3 de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El contratista en el momento de formalizar el contrato deberd presentar la documentacion
que acredite su titularidad real conforme al punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, para dar cumplimiento a la exigencia del
articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.
Debiendo aportar el nombre y apellidos del titular/es, asi como su fecha de nacimiento.

Igualmente y, en caso de subcontratacion, el adjudicatario debera comunicar al 6rgano de
contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la subcontratacion, los datos y
la documentacion relativos a la titularidad real del subcontratista, que se indican en el
parrafo anterior.

6. Cumplir las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables en el presupuesto
general de la Unién.

CLAUSULA 13. APORTACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA.

13.1.- El contratista queda obligado a aportar, para la realizacion de las obras objeto del contrato, el
equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquellas en
los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccidn facultativa de la
obra, que registrara todas las incidencias de alta y baja de puesta en servicios en el inventario del
equipo.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de
utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso del Director facultativo de la obra y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija
plazos que aquel estime han de alterar el programa de trabajo.

En el caso de que para la adjudicacién del contrato hubiese sido condicion necesaria la aportacion
por el contratista de medios personales y/o materiales el Director facultativo de la obra exigira
aquella aportacion en los términos establecidos en los pliegos o de acuerdo con la mejora ofertada
en el procedimiento de licitacion.

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecucidon de otros estudios o servicios, el
contratista debe dar cuenta de ellos a la Administracion en la propuesta del programa definitivo de
los trabajos.

El equipo aportado por el contratista quedara de libre disposicion del mismo a la conclusion de los
trabajos, salvo estipulacidn contraria.

El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion del

equipo que la Administracion hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.
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Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos y, en su caso, por materiales acopiados se
realizaran de acuerdo con las reglas contenidas, respectivamente, en el articulo 240.2 de la LCSP y
en el articulo 157 del RGLCAP y en los términos establecidos en la clausula 23.4 del presente
Pliego.

13.2.- Los especialistas que intervengan en la elaboracién del trabajo, bien a peticion expresa de la
Administracion, bien a propuesta del contratista, asi como los técnicos del contratista encargados de
la supervisién del trabajo, deberan estar en posesion del correspondiente titulo que les capacita para
poder firmar el trabajo realizado. La designacion de estos especialistas debera ser conocida
previamente por la Administracion, a cuyo efecto el contratista debera formular en cada caso la
correspondiente propuesta acompafiando los datos profesionales y las referencias que permitan
juzgar su preparacion y experiencia.

La participacion de personal de nacionalidad extranjera se acomodaré a la legislacion vigente en la
materia.

En cualquier momento, la Administracion podré exigir del contratista la presentacion de los
documentos contractuales que haya otorgado con cada uno de sus técnicos, cualquiera que sea la
nacionalidad de éstos.

CLAUSULA 14. SENALIZACION DE LAS OBRAS.

14.1.- El contratista vendra obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso
a la obra, la circulacion en zonas que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como cumplir las
ordenes, instrucciones o indicaciones que reciba por escrito de la Direccion facultativa de la obra o
del 6rgano de contratacion.

14.2.- El cartel o valla de obra, a instalar a costa del contratista, deberd guardar el modelo
establecido por la normativa autondémica y comunitaria aplicable en los supuestos de
cofinanciacion, y ha de estar instalada anteriormente al inicio de las obras. Si se instalara cartel o
valla de la empresa, ésta no podré superar las medidas de la valla oficial, debiéndose situar en lugar
subordinado al anterior.

14.3.- Una vez finalizada la obra, de exigirse por la normativa autondmica o comunitaria, debera
sustituirse el cartel o la valla por la placa explicativa correspondiente.

CLAUSULA 15. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJO.
15.1.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de su formalizacion, salvo casos excepcionales y justificados, el servicio de la Administracion
encargado de las obras procedera en presencia del contratista o de su representante debidamente
autorizado, a efectuar la comprobacion del replanteo, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebro
el contrato, otro se entregara al contratista y un tercero a la Direccién facultativa de la obra.
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En todo caso la comprobacion del replanteo se efectuara en la forma y con los efectos prevenidos en
el articulo 237 y demas disposiciones concordantes de la LCSP, en los articulos 139 a 141 del
RGLCAP vy por las clausulas del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado vigente que sean de aplicacion, aprobado por Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre.

15.2.- PROGRAMA DE TRABAJO.

En los contratos de obras, el contratista esta obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
méaximo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, o en el plazo sefialado en el apartado 11 del
CRC, que sera aprobado por el 6rgano de contratacion, salvo que expresamente se le haya eximido
y en todo caso, tendré que presentarlo siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas
de una anualidad.

El programa de trabajo respetara todas las fechas, plazos y condiciones de entrega fijadas en los
documentos que vayan a tener caracter contractual.

El Director facultativo de la obra podra no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista no
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por el
retraso en el pago de estas certificaciones.

El programa de trabajo habra de tener el siguiente contenido minimo, expresado en diagramas de
actividades / tiempos:

e Ordenacion en partes o clases de obras de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

o Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

e Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades
de obras.

o Valoracién mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

« Diagramas de diversas actividades o trabajos.
La Administracion resolvera sobre la aprobacion del programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato. De ser necesario introducir modificaciones se oira previamente al contratista.

La aceptacion del programa de trabajo no eximira al contratista del cumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones contractuales.
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CLAUSULA 16. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

16.1.- El Director facultativo de la obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la coordinacidn, inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante el
contratista.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, que
debera figurar en el apartado 18.2 del CRC, todo contrato regido por este PCAP contard con un
Director facultativo, que ejercerd las facultades de Responsable del contrato (articulo 62.2 de la LCSP)
debiendo identificarse en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 10 de la
LCPSREX.

En su caso, el Director facultativo de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradores a sus 6rdenes, integrando todos ellos la "Direccion facultativa de la obra™.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

16.2.- La Direccion facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones
en las unidades de obra, ni decision alguna que pueda implicar la introducciéon de modificaciones
sobre el proyecto aprobado, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.

En caso de discordancias entre los documentos del proyecto, debera determinar el documento que
en cada caso debe prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningin caso la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

La Direccion facultativa de la obra hara constar en el Libro de Ordenes e Incidencias las
instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aqueéllas formule al contratista.

La Direccion facultativa de la obra tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en
el Sector de la Construccion.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Director facultativo de la obra, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

16.3.- El Director facultativo de la obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas
funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

o Lainmediata interpretacion y aplicacion del PCAP y demas documentos contractuales.
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Exigir la existencia y utilizacion de los medios materiales y humanos necesarios al objeto
del contrato.

Proponer las medidas necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion en los
términos contratados.

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.

Tramitar cuantas incidencias se den en la relacion contractual.
Informar la cesion y subcontratacion.

Verificar el cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales de
ejecucion establecidas en el apartado 19 del CRC.

Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes, en los plazos y fases
que se hayan establecido.

Solicitar la recepcion de las obras previa peticion del contratista antes de la finalizacion del
contrato, asi como emitir la certificacion final.

Supervisar la ejecucion material y formal del contrato, a cuyos efectos debera emitir un
informe de seguimiento con periodicidad trimestral en el primer afio de ejecucion del
contrato y semestral en los siguientes hasta la finalizacion del mismo, donde se dejara
expresa constancia de la correcta ejecucion del objeto del contrato, y en particular del
cumplimiento en la ejecucion de la prestacion de las caracteristicas de la misma que se
hubieran tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion que hubieran sido
determinantes de la adjudicacion en favor del contratista, o que hubieran sido ofertadas por
éste, asi como de las condiciones especiales de ejecucion que se hubieran establecido en el
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pliego; sobre todo cuando el cumplimiento de todas estas obligaciones versen sobre
clausulas de tipo social, de igualdad entre hombres y mujeres, medioambientales y relativas
a otras politicas sociales (articulo 27.1 de la LCPSREX).

o Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislacion vigente.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, la Direccion facultativa podra inspeccionar las
obras durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad
el Director facultativo de la obra, tendra libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El
contratista, sin coste adicional alguno, facilitard a la Administracion asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacion contratada.

Las instrucciones que dé al contratista el Director facultativo de la obra, de las que dejara
constancia por escrito, seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente a la
seguridad de las personas, a la integridad de las instalaciones, infraestructuras o al medioambiente,
sin perjuicio de las facultades del coordinador o coordinadora de seguridad y salud en su caso, 0
cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcion
del desarrollo de la ejecucion del contrato; en los demas supuestos, en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacion, sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. Dichas instrucciones podran ser
verbales pero deberé dejarse siempre constancia por escrito de las mismas.

El Director facultativo de la obra, en las labores propias de su funcion, llevard el control y
seguimiento de la ejecucion del contrato, dejando constancia escrita de las instrucciones, érdenes y
demas incidencias surgidas en la ejecucién en la Carpeta de Ejecucion. Todo documento obrante en
este libro registro serd suscrito con la firma del Director facultativo y por el contratista o su
representante en prueba de conocimiento, quien tendré derecho a una copia.

CLAUSULA 17. CONDICIONES DE EJECUCION.

17.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
PCAP y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en la
interpretacion técnica de éste diera al contratista el Director facultativo de las obras.

17.2.- En el CRC deberan establecerse las consecuencias del incumplimiento en ejecucion del
contrato de aquellos aspectos que hayan sido objeto de valoracién en la licitacion, bien la resolucion
contractual si han sido definidos como obligaciones contractuales esenciales en el apartado 21 del
CRC o bien la imposicion de penalidades, sefialando la que proceda en el apartado 20.3 del CRC.

17.3.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista (articulo 197 de la LCSP).
No obstante, en casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizaciéon por los dafios y perjuicios. A los efectos de este
pliego se determinan causa de fuerza mayor las sefialadas en el articulo 239.2 de la LCSP y el
procedimiento a seguir serd el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

17.4.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Cuando asi se disponga en el apartado 19 del CRC, el 6rgano de contratacion podra establecer
condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas al
objeto del contrato y no sean directa o indirectamente discriminatorias, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 202 de la LCSP y 26 de la LCPSREX, incorporandose al menos una de las
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condiciones especiales de ejecucion que se refieran a consideraciones economicas, relacionadas con
la innovacion, de tipo medioambiental o de tipo social, de entre las que se enumeran en el articulo
202.2 de la LCSP, debiendo indicarse en tal caso dicha circunstancia en el anuncio de licitacion.

Estas condiciones especiales se describiran en el apartado del CRC mencionado anteriormente y su
incumplimiento tendra las consecuencias que en el mismo se establezcan.

En particular, el adjudicatario deberd tener en cuenta que el contrato se halla sujeto al cumplimiento
por parte del mismo y respecto de las personas trabajadoras vinculadas a la ejecucion del contrato,
de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en materia laboral, de seguridad social y
sobre seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el
convenio colectivo aplicable.

Si el érgano de contratacion ejerce esta opcion, haciéndolo constar en el apartado 19 del CRC, se
establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

1. Laempresa contratista remitird al 6rgano de contratacion, antes del inicio de la ejecucion del
contrato, relacion detallada de trabajadores asignados a la misma. Asimismo, durante la
ejecucién del contrato la empresa adjudicataria debera comunicar cualquier variacion que,
respecto del personal asignado a la ejecucién del contrato, pudiera producirse.

2. También debera aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, las veces que sea requerido
para ello, justificacion del cumplimiento respecto de los mismos de las obligaciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo.

Especialmente, la empresa adjudicataria debera acreditar la afiliacion y el alta en la
seguridad social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato.

Asimismo, deberd acreditarse que dichas personas trabajadoras, estan sometidas, como
minimo, al convenio colectivo sectorial (articulo 26.1 de la LCPSREX).

El Director facultativo podra recabar de la empresa adjudicataria la documentacién que
estime pertinente para ejercer sus facultades de control y evaluacion del cumplimiento de
dichas obligaciones. Asimismo, la empresa adjudicataria debera acreditar ante el érgano de
contratacion el cumplimiento por parte de la empresa subcontratista de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior.

3. El o6rgano de contratacion podra comprobar, ademas, el estricto cumplimiento de los pagos
que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas 0 suministradoras
que participen en el contrato, si el 6rgano de contratacion ejerce esta opcion haciéndolo
constar en los apartados 17.2 y 19 del CRC.

La empresa contratista remitira al organo de contratacion relacion detallada de aquellas
personas subcontratistas 0 suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellas que guarden una relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, debera aportar, a solicitud del o6rgano de contratacién, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllas, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 216 de la LCSP y en el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en
lo que le sea de aplicacion.

4. Cuando se prevea la subcontratacion en el CRC, en el caso de que la empresa subcontratada
comunique al dérgano de contratacion que la empresa contratista incumple, sin causa
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contractual que lo justifique, sus deberes de pago del precio en el plazo legal fijado en la
legislacion de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 6rgano de
contratacion, previa audiencia a la empresa contratista para que alegue respecto de la
morosidad y su causa, efectuard el pago directo a la empresa subcontratista con detraccion
del precio al contratista principal.

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecucion previstas en el
PCAP ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, conllevard la imposicion
de las penalidades referidas en la clausula 28 del presente pliego y podra suponer la resolucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP, cuando a la obligacion
contractual se le atribuya el caracter esencial.

En el resto de los casos, podra suponer la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192.1 de
la LCSPy 16 de la LCPSREX, que se concretaran en el apartado 20.3 del CRC del presente pliego.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion sea definido como infraccion
grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la
imposicion de penalidades o a la indemnizacion de dafios y perjuicios, constituird causa de
prohibicion de contratar segun lo establecido en el articulo 71.2.c) de la LCSP, debiendo notificarse
en este caso la prohibicion de contratar al Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Autdénoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 75/2021,
de 30 de junio, por el que se regula el Registro Oficial de Licitadores y el Registro de Contratos de
la Comunidad Autonoma de Extremadura.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucién del mismo.

17.5.- El 6rgano de contratacion, dentro de su ambito de competencia, tramitara y resolverd, a la
mayor brevedad posible, las cuestiones o incidencias derivadas de la ejecucion del contrato,
adoptando las medidas que estime convenientes para no alterar el ritmo de las obras. Esta autoridad
podra ejercer dicha potestad administrativa a través de la unidad administrativa u 6rgano al que esté
adscrito el Director facultativo de la obra.

17.6.- Salvo lo establecido para casos especificos en la LCSP o en el presente pliego, cuantas
incidencias surjan entre el érgano de contratacion y el contratista en la ejecucion de un contrato por
diferencias en la interpretacion de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones
contractuales, se tramitardn mediante expediente contradictorio, debiendo comprender las
actuaciones referidas en el articulo 97 del RGLCAP.

17.7.- La verificacion del cumplimiento de las medidas concretas de contratacion publica

sostenible, se efectuara a través de los indicadores objetivos sefialados en el apartado 18.3 del CRC
(articulo 27.2 de la LCPSREX).

CLAUSULA 18. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

18.1.- El érgano de contratacion correspondiente como promotor de las obras, asi como los demas
sujetos intervinientes en las mismas (contratistas, subcontratistas, trabajadores auténomos...), deberan
cumplir los requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y sus
normas de desarrollo, en especial el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

18.2.- El contratista debera comunicar a la autoridad laboral, antes del comienzo de los trabajos, la
apertura del centro de trabajo en los términos establecidos en el articulo 19 del Real Decreto
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1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion.

18.3.- La designacion de los coordinadores en materia de Seguridad y Salud correspondera al
organo de contratacion, no pudiendo recaer la designacion en personas vinculadas con la/s
empresa/s encargada/s de la ejecucion de las obras.

18.4.- El 6rgano de contratacion facilitara al coordinador designado durante la ejecucion de la obra,
el Libro de Incidencias.

18.5.- La empresa adjudicataria, antes del inicio de la obra, deberd presentar al 6rgano de
contratacion, mediante acreditacion documental, la organizacion preventiva (Servicio de Prevencion)
que tenga implantada en su empresa y, en su caso, por la/s empresa/s con las que haya
subcontratado o subcontrate la ejecucion de las obras, de conformidad con el articulo 30 y
siguientes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y
concordantes del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

18.6.- Antes del inicio de la actividad contratada, el contratista debera acreditar el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

1. La formacién e informacion en materia preventiva a los trabajadores vinculados a la
ejecucion del contrato, debiendo coordinarse la empresa adjudicataria con el Servicio de
Salud y Prevencion de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura para su supervision.

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la ejecucion del contrato.

La informacion debera ser continua. Por ello, se actualizara en funcion del proceso de
ejecucion del contrato.

2. Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de proteccion individual,
informandoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. Todos los
equipos de proteccion individual deberan reunir los requisitos legalmente establecidos y
deberan acompafiarse de un folleto informativo escrito en castellano, en el que se recojan las
instrucciones de utilizacion, niveles de proteccion ofrecidos por el equipo y mantenimiento.

3. La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (articulo 22 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales) para las actividades contratadas.

4. La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras contratadas a la
normativa de aplicacion. Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizado en
el trabajo (articulo 2 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo) debera
cumplir las condiciones técnicas y de utilizacion que se determinan en el Anexo 1V del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccion, asi como en su reglamentacion especifica.

5. La evaluacién de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada, incluyendo especificamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto
a trabajadores de la Junta de Extremadura como a terceros, asi como las medidas preventivas
para evitarlos. Cualquier modificacion de las condiciones de trabajo debe llevar a un nuevo
proceso, total o parcial, de evaluacion y planificacion (articulo 16.1 de la Ley 31/1995, de 8 de
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noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales). De estos documentos se entregara copia al centro
donde se desarrollen las obras contratadas, con caracter previo al inicio de los mismos.

La acreditacion de los anteriores términos se realizard mediante la declaracion final j) que figura en
el Anexo I1.B (declaracion responsable) de este pliego.

18.7.- El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de las
disposiciones de seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara
responsabilidad alguna para esta Administracion.

18.8.- El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

En dicho Plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos:
e Control de accidentes o enfermedades profesionales.

e Determinacion de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud.

En todo caso, en el Plan de Seguridad y Salud se contemplaran también las previsiones y las
informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

CLAUSULA 19. RESPONSABILIDAD.

19.1.- En los términos expresados en el articulo 238 de la LCSP, el contratista durante el desarrollo
de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, sera responsable de los defectos que en la
construccién puedan advertirse.

Durante el plazo de garantia el contratista cuidara en todo momento de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el PCAP, el proyecto de obras y conforme a las instrucciones
que reciba de la Direccidn facultativa de la obra.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el plazo
de quince afios a contar desde la fecha de la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanicay la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de estas.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

19.2.- La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia el
apartado anterior no decae por el hecho de que estos defectos hayan sido conocidos por
representantes de la Administracion.

La recepcion del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios con facultades de
direccion de los defectos e improvisaciones en que hayan podido incurrir.
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19.3.- De advertirse por la Direccion facultativa, vicios o defectos en el trabajo o en parte del
trabajo realizado, podra rechazar motivadamente los que no estime satisfactorios. El contratista en
el plazo de diez dias podréa alegar lo que estime oportuno al respecto.

CLAUSULA 20. ACTUACIONES RELATIVAS A LA TERMINACION DE LAS OBRAS.
20.1.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
Direccidn facultativa de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion, debiendo seguirse los tramites relacionados en el
articulo 163 del RGLCAP, salvo en aquellos casos en los que la duracién del contrato no permita
cumplir con los plazos de los tramites indicados en el citado articulo 163, siéndoles de aplicacion
los sefialados en el apartado 14 del CRC.

Si llegado el fin del plazo de ejecucion del contrato sefialado en el apartado 14 del CRC el
contratista no hubiera realizado la comunicacién indicada en el parrafo anterior para proceder a la
recepcion de las obras, incurrird automaticamente en mora, pudiendo entonces el 6rgano de
contratacion acordar la resolucion del contrato o imponer las penalidades que se indican en la
clausula 28 de este pliego.

Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus compromisos si
se le concediera prorroga, la Administracion le concedera un plazo que sera, por lo menos, igual al
tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor.

20.2.- Con caracter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de las clausulas de caracter social,
medioambiental y relativas a otras politicas publicas que le fueran exigibles legal o
contractualmente.

En caso de incumplimientos de estas clausulas, el Director facultativo de la obra debera informar al
6rgano de contratacion sobre los posibles incumplimientos de dichas obligaciones y, en su caso,
propondra el inicio del procedimiento de imposicién de penalidades o de resolucion del contrato, de
conformidad con el articulo 27.2 de la LCPSREX.

20.3.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

Dentro del plazo que se determine en la apartado 14 del CRC o en su defecto, dentro del mes
siguiente de haberse producido la entrega o realizacion de la totalidad del objeto del contrato, se
constatara por la Administracion la terminacion de la totalidad de las obras mediante un acto formal
y positivo de recepcién o conformidad, extendiéndose a tal efecto un Acta, donde se dejara expresa
constancia de la correcta ejecucion del objeto del contrato, y en particular del cumplimiento en la
ejecucidn de la prestacion de las caracteristicas de la misma que se hubieran tenido en cuenta para
definir los criterios de adjudicacion que hubieran sido determinantes de la adjudicacion en favor del
contratista, asi como de las condiciones especiales de ejecucion que se hubieran establecido en el
pliego, que suscribira el Director facultativo de la obra, un facultativo designado por el 6rgano de
contratacion debidamente autorizado y representante de éste, el contratista, que podra ir asistido si
lo estima oportuno de su facultativo, y un representante de la Intervencion en el caso de que haya
asistido, cuyos efectos seran los que establece el articulo 243 de la LCSP.

Asimismo, en el caso de haberse previsto en el citado apartado del CRC y en el contrato, podran ser
objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico.
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La ocupacion o puesta en servicio de las obras sin recepcion formal prevista en el articulo 243.6 de
la LCSP requerira los requisitos y producira los efectos establecidos en el articulo 168 del
RGLCAP.

20.4.- LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato.

Se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las
obligaciones pendientes, aplicandose al pago de éstas Ultimas lo dispuesto en el articulo 198 de la
LCSP, siempre que el Director facultativo de la obra emita informe favorable del estado de las
mismas, dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, de
conformidad con el articulo 243.3 de la LCSP.

Transcurrido el plazo de garantia, siempre que fuera favorable el informe del Director facultativo de
la obra o, en su caso, una vez reparado lo construido se procederd, previa propuesta, a la aprobacion
de la liquidacion y a abonar, si procede, el saldo resultante siguiendo el procedimiento establecido
en el articulo 169 del RGLCAP.

CLAUSULA 21. PLAZO DE GARANTIA.

21.1.- El plazo de garantia que no podré ser inferior a un afio, salvo casos especiales en los que se
atenderd a la naturaleza y complejidad de la obra, seréd el que se establezca en el apartado 24 del
CRC. De no establecerse plazo alguno en el CRC, éste sera de un afio.

El computo del plazo de garantia comenzard a partir de la fecha de la firma del Acta en que se
tengan por recibida la obra y, cuando se dé el supuesto contemplado en el articulo 243.6 de la LCSP,
desde el momento en el que se acuerde la ocupacion efectiva de las obras o0 su puesta en servicio
para el uso publico.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110
de la LCSP.

21.2.- Se procederd a la ampliacion del plazo de la garantia, en los términos establecidos en el
articulo 243.3 de la LCSP, en el caso de que el informe relativo al estado de las obras, que debe
emitir el facultativo de las mismas, fuera no favorable y los defectos se debiesen a deficiencias en la
ejecucién de la obra y no al uso de lo construido.

21.3.- Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la conservacion de las obras, de
acuerdo con lo previsto en el proyecto de obras y segun las instrucciones que reciba de la Direccion
facultativa de la obra, respondiendo de los dafios o deterioros que puedan producirse durante el
referido plazo. Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligre la obra se ejecutara por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

21.4.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y la complementaria si
procede, transcurrido el periodo de garantia en su caso, se dictard acuerdo de devoluciéon o
cancelacion de aquélla.

21.5.- Cuando las empresas licitadoras retnan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
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indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo de devolucién se reducira a
seis meses, de conformidad con lo establecido en el articulo 111.5 de la LCSP y articulo 31.f) de la
LCPSREX.

En el mismo plazo de seis meses serad devuelta la garantia en los contratos cuyo valor estimado sea
inferior a 1.000.000 euros.

21.6.- En supuestos de recepcion parcial se podra autorizar la cancelacion parcial correspondiente
de la garantia definitiva, previa solicitud del contratista.

CLAUSULA 22. REVISION DE PRECIOS.

El procedimiento, la tramitacion de los expedientes y la practica de la revision de precios, se
ajustara a lo establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSP, y en los articulos 104 y 105 del
RGLCAP y demas disposiciones que resulten aplicables.

CLAUSULA 23. FORMA DE PAGO.

23.1.- El adjudicatario tendra derecho al abono del precio de las obras efectivamente realizadas y
recibidas de conformidad por la Administracién, con arreglo a las condiciones del contrato, previa
presentacion de la correspondiente factura dirigida al 6rgano de contratacion.

El pago se hara en la forma que se establezca en el apartado 22.1 del CRC, a la vista de la
certificacion o documentacion acreditativa de la correcta ejecucion del contrato, y contra factura del
contratista.

En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas, al expediente de pago que se tramite habra de acompariarse, cuando resulte preceptiva,
la comunicacion efectuada a la Intervencion General para su eventual asistencia a la recepcion en el
ejercicio de sus funciones de comprobacion material de la inversion.

23.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico
estan obligadas al uso de la factura electronica y a su presentacion a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electrdnicas, las entidades indicadas a continuacion:

e Sociedades anonimas.
e Sociedades de responsabilidad limitada.

e Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad
espafola.

e Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espafiol en
los términos que establece la normativa tributaria.

e Uniones temporales de empresas.

e Agrupacion de interés econdmico, Agrupacion de interés econdémico europea, Fondo de
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacion de activos,
Fondo de regularizacién del mercado hipotecario, Fondo de titulizacion hipotecaria o Fondo
de garantia de inversiones.
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Se excluye de la presentacion obligatoria en FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electronicas
a las facturas emitidas a la Administracion de la Comunidad Auténoma de Extremadura y de sus
entidades, entes y organismos vinculados o dependientes, por importe de hasta 5.000 euros, segln lo
dispuesto por la Disposicion Adicional quinta de la Orden de 14 de julio de 2014 que establece los
aspectos particulares de la Administracion Autonomica en el funcionamiento del registro contable de
facturas y la tramitacion de facturas de proveedores de bienes y servicios.

En la factura debera constar la identificacion del 6rgano de contratacion (érgano gestor), de la unidad
tramitadora (6rgano de destino) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad)
con indicacion de los correspondientes cddigos, de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades
v Oficinas DIR3”, asi como la direccién postal, conforme se recoge en el apartado 22.2 del CRC.

23.3.- A los efectos del pago, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la LCSP, la
Administracion a través del Director facultativo de la obra, previa medicion de las obras ejecutadas
y sobre la base de la correspondiente relacion valorada, expedira mensualmente, en los diez
primeros dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en
forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Las certificaciones de obra se ajustaran al modelo contenido del Anexo XI del RGLCAP.

23.4.- El contratista tendra derecho también a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en el apartado 22.3 del
CRC de este pliego y, conforme al régimen y los limites que con carécter general se determinan en
el articulo 240.2 de la LCSP, los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia.

23.5.- La Administracién procederad a los abonos que correspondan en los plazos previstos en el
articulo 198 y 243 de la LCSP. Sin perjuicio de lo indicado, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra ordinarias dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion, las cuales
deberan emitirse dentro del plazo sefialado en el apartado 3° de esta clausula.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion se estard a lo
dispuesto en el articulo 199 de la LCSP.

Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administracion, podran ceder el mismo
conforme a derecho y, en los términos establecidos en el articulo 200 de la LCSP.

No obstante, las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho
de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la Administracion podra
oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacion contractual.

CLAUSULA 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.

24.1.- El presente contrato administrativo solo podra ser modificado por razones de interés pablico
en los casos y en la forma prevista en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP, de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 del mismo texto legal.

24.2.- En el supuesto de prever la posibilidad de modificaciones conforme al articulo 204 de la
LCSP, las mismas seran detalladas en el apartado 16 del CRC, con los requerimientos fijados en
dicho articulo, indicAndose de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra
hacerse uso de la misma, asi como el alcance, limites y naturaleza de dichas modificaciones, con
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expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueda afectar, que no
exceda del veinte por ciento del precio inicial de conformidad con lo establecido en dicho articulo.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

24.3.- Sin perjuicio de la prevision indicada en el apartado anterior, el drgano de contratacion podra
introducir modificaciones no previstas cuando, conforme al articulo 205 de la LCSP, concurran los
requisitos y alguno de los supuestos determinados en dicho articulo.

En el contrato, una vez modificado, se guardara la misma relacién entre el precio y el valor de la
prestacion contratada.

24.4.- Tramitacion de la modificacion. El procedimiento de las posibles modificaciones, implique o
no un incremento del coste de la ejecucion del contrato, se iniciard por escrito de la Direccion
facultativa de la obra, dirigido al 6rgano de contratacion, solicitando su autorizacion para tramitar la
modificacion. En dicho escrito se expondran y justificaran la concurrencia de alguna o algunas de
las circunstancias previstas en el pliego o en el articulo 205 de la LCSP que determinan que el
contrato deba ser modificado para la mas adecuada satisfaccion de las necesidades de la
Administracion que dieron lugar a la celebracion del mismo.

En el caso de que la tramitacion del expediente de modificacion exija la suspension de las obras se
aplicara lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP.

24.5.- Las modificaciones de este contrato se formalizaran en la forma prevista en el articulo 153 de
la LCSP y en la clausula 11 de este pliego, y deberan publicarse de acuerdo con lo establecido en
los articulos 207 y 63 de la LCSP.

24.6.- No tendran la consideracion de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal,
la variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial. Dicho exceso de mediciones debe figurar en las certificaciones mensuales relativas al
periodo de tiempo en el que se haya producido el mismo, pudiéndose abonar en dichas
certificaciones, supeditado a la existencia de crédito o con cargo al crédito adicional del 10% al que
alude el articulo 242.4.i de la LCSP, en la certificacion final de la obra, segin se determine en el
apartado 22.4 del CRC. No obstante, el exceso de mediciones, con independencia de la forma en la
que se abone, debe constar en la certificacion final de la obra.

Tampoco tendra la consideracion de modificaciones la inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra
gue en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

CLAUSULA 25. SUSPENSION DEL CONTRATO.

25.1.- La suspension del contrato serd acordada por la Administracion en los términos previstos en
el articulo 208 de la LCSP.

25.2.- Si la suspension temporal solo afecta a una o varias partes o clases del objeto del contrato, se
utilizard la denominacion “suspension temporal parcial” en el texto del acta de suspension y en
toda la documentacion que haga referencia a la misma; si afecta a la totalidad del objeto contratado,
se utilizara la denominacion "suspension temporal total” en 10s mismos documentos.
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En ningun caso se utilizara la denominacion “suspension temporal” sin concretar o calificar el
alcance de la misma.

25.3.- Siempre que la Administracién acuerde una suspension temporal, parcial o total, o una
suspension definitiva, se deberd levantar la correspondiente acta de suspension, que deberd ir
firmada por la Direccion facultativa de la obra y el contratista y en la que se haré constar el acuerdo
del d6rgano de contratacion de la Administracion que origind la suspension, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectada por aquélla y cuantas
circunstancias ayuden a un mejor conocimiento de la situacion en que se encuentra la obra
contratada en el momento de la suspension. La suspension definitiva de las obras sélo podra tener
lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de contratacion, a propuesta del funcionario
competente de la Administracion.

En los casos de suspension definitiva, o por plazo superior a ocho meses de las obras iniciadas,
acordados por la Administracion e imputables a ésta, se procedera de acuerdo con lo establecido en
el articulo 171 del RGLCAP.

Al acta se debe acompafiar, como anexo y en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion
tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes como de los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en las mismas.

La Direccion facultativa de la obra remitird un ejemplar del acta de suspension y su anexo al 6rgano
de la Administracién gque celebrd el contrato.

25.4.- La Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
éste a consecuencia directa de la suspension, con sujecion a las reglas establecidas en el articulo
208.2.a) de la LCSP, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 25.4 del CRC.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste a consecuencia directa de la suspension.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracién no
responde a esta solicitud se entendera, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en
la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 26. CESION Y SUBCONTRATACION.
26.1.- CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrén ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214.2.b) de la LCSP, no
podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesion del contrato requerira la previa y expresa autorizacion de la Administracion contratante,
previo informe de la Direccion facultativa de la obra.

El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion serd de dos meses,
trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.
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En todo caso habra de quedar constancia en el expediente de autorizacion de la cesion, la
concurrencia de los requisitos habilitantes previstos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondieran al
cedente.

No se autorizara la cesion del contrato en favor de un tercero inhabilitado para contratar.
26.2.- SUBCONTRATACION.

26.2.1.- El adjudicatario podra subcontratar con terceros la realizacion parcial del contrato,
salvo que esta posibilidad haya sido excluida motivadamente en el apartado 17.2 del CRC.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del articulo 75 de la LCSP, los 6rganos de
contratacion podran establecer que determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal o por
un miembro de la UTE. La determinacion de las tareas criticas debera ser objeto de
justificacion en el expediente de contratacion y se indicaran en el apartado 17.2 del CRC.

Con carécter general la celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de
los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP vy, en su caso, a los preceptos de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion, conforme a lo sefialado en su disposicion adicional segunda.

26.2.2.- Si asi se prevé en el apartado 17.2 del CRC, los licitadores deberan indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa adjudicataria deberd comunicar por escrito la celebracion de la
subcontratacion al 6rgano de contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la
subcontratacion, para lo cual la empresa adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de
contratacion el documento en el que se plasme el subcontrato, que deberd establecer las
obligaciones de la empresa subcontratista con relacion a las clausulas previstas en el contrato
de que se trate y las consecuencias de su incumplimiento.

En ese mismo periodo, siempre que el contrato se financie con fondos procedentes del
PRTR, la empresa adjudicataria debera comunicar y aportar, ademas, los siguientes datos y
documentacidn que esta obligado a suministrar el subcontratista:

e NIF del subcontratista.
e Nombre o razon social.
e Domicilio fiscal del subcontratista.

e Presentacion, debidamente cumplimentado, del Anexo VII del pliego (modelo de
declaraciones responsables para contrato financiado con fondos del PRTR).

e Documentacion que acredite la titularidad real del subcontratista, nombre y apellidos del
titular/es y su fecha de nacimiento.

26.2.3.- El subcontratista no tendrd derechos frente a la Administracion, ni generara
obligaciones de ningun tipo a ésta frente al subcontratista, siendo nulos de pleno derecho los
acuerdos o pactos a que puedan llegar el contratista y el subcontratista que vulnere lo
establecido en este apartado, incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la
Administracion.
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Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucién del mismo.

De conformidad con el articulo 28.1 de la LCPSREX, la empresa o entidad adjudicataria tiene
la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacion el cumplimiento por parte del
subcontratista de las obligaciones a que se refieren los articulos 25 y 26 de la LCPSREX.

26.2.4.- El adjudicatario estd obligado a realizar los abonos que correspondan a los
subcontratistas y suministradores, en los plazos y condiciones previstos en el articulo 216 de
la LCSP, esta obligacion tiene caracter de condicion especial de ejecucion.

Los subcontratistas estan obligados al pago de los salarios, cotizaciones y retenciones a sus
empleados adscritos a la ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 de la LCSP y siempre que se cumplan
las condiciones establecidas en el articulo 215 del mismo texto legal, el dérgano de
contratacion podra prever la realizacion de pagos directos a los subcontratistas, recogiéndolo
asi en el apartado 17.2 del CRC.

Los subcontratistas podréan instar al contratista la cesion de los derechos de cobro que tuvieren
frente a la Administracidn, pendientes de pago en el momento de la cesion.

En los contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a dos millones de euros, cuando el
subcontratista o suministrador ejercite frente al contratista principal, en sede judicial o
arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas una vez excedido el plazo fijado, el 6rgano
de contratacion, sin perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos, procederd a la
retencion provisional de la garantia definitiva la cual no podréa ser devuelta hasta el momento
en que el contratista acredite la integra satisfaccion de los derechos declarados en la
resolucion judicial o arbitral firme que ponga término al litigio, y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 111 de la LCSP.

26.2.5.- El 6rgano de contratacion, si asi se determina en los apartados 17.2 y 19 del CRC,
podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de hacer a
todos los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, de conformidad con
dispuesto en la clausula 17.4 del presente pliego.

26.2.6.- Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas
en el presente pliego y en el articulo 215.2 de la LCSP, se impondr la penalidad regulada en
el articulo 215.3 de la LCSP, con sujecién a lo siguiente:

e Se haré efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia definitiva constituida.

e Como regla general, su cuantia serd de un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o0 muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,
respectivamente.

Procedera en todo caso la imposicién de penalidades al contratista cuando, mediante
resolucion judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al
organo de contratacion quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o
suministrador vinculado a la ejecucion del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento
de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el
suministrador en la ejecucion de la prestacién. La penalidad podra alcanzar hasta el cinco por
ciento del precio del contrato, y podréa reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta
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alcanzar el limite conjunto del 50 por ciento de dicho precio. La garantia definitiva respondera
de las penalidades que se impongan por este motivo.

26.2.7.- En cualquier momento, el drgano de contratacién podra exigir del adjudicatario la
presentacion de todo tipo de documentos relacionados con la subcontratacion celebrada y, en
su caso, la justificacion de los extremos relacionados en los apartados anteriores de acuerdo
con el articulo 28.3 de la LCPSREX.

26.2.8.- Los incumplimientos de las obligaciones en materia de subcontratacion daran lugar a
la imposicion de las penalidades previstas en el apartado 20.3 del CRC.

CLAUSULA 27. RESOLUCION.

27.1.- Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 195, 211 y 245 de la
LCSP, con los efectos previstos en los articulos 213 y 246 del mismo texto legal.

Asi mismo seran causas de resolucidn las determinadas especialmente en el presente pliego, ademas
de las que puedan establecerse en el apartado 20.2 del CRC (causas especiales de resolucion —articulo 16.1
de la LCPSREx-). En estos casos, de resolverse el contrato, el contratista queda obligado a guardar
sigilo respecto a los datos o0 antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con
el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo, salvo que el 6rgano de
contratacion estime aconsejable eximirle expresamente de tal obligacion.

27.2.- La aplicacion de las causas de resolucién se efectuard cumpliendo los requisitos establecidos
en los articulos 212 de la LCSP y 109 del RGLCAP.

27.3.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracion, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo
construido, el érgano de contratacion, una vez que haya notificado al contratista la liquidacion de
las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la
valoracion efectuada ante el propio érgano, resolviendo el mismo lo que proceda en el plazo de 15
dias, de conformidad con el articulo 246.5 de la LCSP.

27.4.- El procedimiento de resolucion contractual deberd resolverse y notificarse en el plazo
méaximo de 6 meses. La falta de resolucion expresa en el plazo indicado conllevara la caducidad y el
archivo de las actuaciones de conformidad con el articulo 16.5 de la LCPSREX.

El acuerdo de resolucion contendra pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de la
pérdida, devolucién o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida, segun
establece el articulo 213.5 de la LCSP.

27.5.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion contratante los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada, de conformidad con lo previsto
en el articulo 213.3 de la LCSP. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo de acuerdo con el articulo 113 del RGLCAP. La fijacion y valoracion
de los dafios y perjuicios causados se verificara por la Direccion facultativa de la obra y resolvera la
Administracion, previa audiencia del contratista. Para la determinacion de los dafios y perjuicios a
indemnizar, entre otros factores, se atendera al retraso que implique para la inversién proyectada y
los mayores gastos para la Administracion.

27.6.- En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre comprendida
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 211.1, letras a) y b) de la LCSP, la
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Administracion estard facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al
resto de las empresas que constituian la union temporal o acordar la resolucion del contrato.

27.7.- Los contratos complementarios quedaran resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el
contrato principal de obras, de conformidad con el articulo 313.1 c) de la LCSP.

CLAUSULA 28. PENALIDADES.

28.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

28.2.- El adjudicatario esta obligado a cumplir el plazo de ejecucion sefialado en los documentos
contractuales, conforme a lo sefialado en el articulo 193.1 de la LCSP. Si llegado el término de
cualquiera de los plazos previstos o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracién, sin necesidad de intimacion previa, podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades establecidas en
el CRC en atencion a las especiales caracteristicas del contrato, todo ello sin perjuicio de las
indemnizaciones que procedan por los dafios o perjuicios ocasionados por la demora.

28.3.- Ademas de lo anterior, el drgano de contratacion podra establecer en el CRC penalidades
conforme a lo sefialado en el articulo 192 de la LCSP, para los supuestos de incumplimiento parcial
o cumplimiento defectuoso.

De conformidad con el articulo 16.2 de la LCPSREX, los incumplimientos del adjudicatario del
contrato se clasificaran como leves, graves 0 muy graves, en atencion al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econémica de los perjuicios derivados del
incumplimiento o reincidencia.

En el apartado 20.3 del CRC se fijardn las penalidades asociadas a los incumplimientos
contractuales, con arreglo a la escala establecida en el articulo 16.4 de la LCPSREX.

No obstante el limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a un
contratista no podra exceder del 50 por ciento del precio del contrato, IVA excluido. Cuando las
penalidades por incumplimiento excedan del 10 por ciento del importe de adjudicacion, el 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de
su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

28.4.- Para la efectividad de las penalidades e indemnizaciones por dafios y perjuicios se estara a lo
dispuesto en los articulos 194 y 196 de la LCSP.

28.5.- El procedimiento de imposicion de penalidades debera resolverse y notificarse en el plazo
méaximo de seis meses. La falta de resolucion expresa en el plazo indicado conllevara la caducidad y
el archivo de las actuaciones de conformidad con el articulo 16.5 de la LCPSREX.

CLAUSULA 29. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

29.1.- En relacion con la confidencialidad de la informacidn sera de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 133 de la LCSP.

29.2.- El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se hubiera dado el referido caracter en el
apartado 23 del CRC, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
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mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la informacion, salvo que dicho
apartado del CRC establezca un plazo mayor, definiéndolo y limitandolo en el tiempo.

29.3.- No se podré divulgar la informacion facilitada por los licitadores que estos hayan designado
como confidencial en el momento de presentar su oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislacion vigente en materia de acceso a la informacién pablica y de las disposiciones contenidas
en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los
licitadores. No obstante los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su difusion a terceros pueda ser contraria a sus
intereses técnicos o comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica 3/2018, de 5
de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante
LOPDGDD) Y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en
adelante RGPD).

CLAUSULA 30. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

30.1.- PRERROGATIVAS DE LAADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del
mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y efectos sefialados en la LCSP y demas normativa de aplicacion.

Igualmente, el 6rgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por el contratista durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la LCSP.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos que revistan carécter contractual y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacidn, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas seran
inmediatamente ejecutivos. Los mismos pondran fin a la via administrativa y contra ellos se podra
interponer los recursos previstos en el apartado siguiente.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, el
egjercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa a la ejecucion,
cumplimiento o extincidn de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para
su resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

30.2.- JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS.

30.2.1.- Seréa susceptible de recurso especial en materia de contratacion, siempre que se trate de un
contrato de obras, financiado con fondos del PRTR, cuyo valor estimado sea superior a la cantidad
establecida en el articulo 44.1.a) de la LCSP, los anuncios de licitacion, los pliegos y los
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitacion, los actos de
tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan directa o
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indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos, los acuerdos de
adjudicacion, las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos
204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificacion debié ser objeto de una nueva
adjudicacion.

Dicho recurso, de caracter potestativo, podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo
16.4 de la LPACAP. Asimismo, podra presentarse en el registro del érgano de contratacion o en el
registro de la Comision Juridica de Extremadura, segun lo que dispone el 51 de la LCSP.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 60 de la LCSP. No
obstante, para el contrato financiado con el PRTR habré de tenerse en cuenta las especialidades
establecidas en el articulo 58 del RDL 36/2020 y en el articulo 36 del DL 3/2021.

Contra la resolucion del recurso solo cabra la interposicion de recurso contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y I) del apartado 1y en el articulo 11, letra f) de
su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa.

30.2.2.- De conformidad con el articulo 44.6 de la LCSP, contra los actos y las resoluciones dictadas
por el 6rgano de contratacion, si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, no susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion, podréa interponerse potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes contado
a partir del dia siguiente al de notificacion de la resolucion, ante el drgano administrativo
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la LPACAP.

Dicho recurso podrad presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la LPACAP.
Asimismo, podra presentarse en el registro del 6rgano de contratacion.

El interesado podrd, sin necesidad de interponer recurso de reposicion, impugnar el acto directamente
por medio del correspondiente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa.

DILIGENCIA: Certifico que el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con
namero de expediente y objeto: se ajusta al que como modelo ha
sido autorizado por Consejo de Gobierno en la sesidn celebrada el dia 31 de mayo de 2023, previo
informe de la Intervencion General con fecha de 24 de mayo de 2023 y de la Abogacia General de
la Junta de Extremadura con fecha de 24 de mayo de 2023, y aprobado por el 6rgano de
contratacion con fecha

Asimismo se certifica que los criterios de solvencia incluidos en este pliego se ajustan a la Circular
6/2018, de 1 de agosto, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad
Auténoma de Extremadura sobre criterios de solvencia susceptibles de ser utilizados en la
contratacion publica de obras por los diferentes drganos de contratacidn de la Junta de Extremadura,
informada con fecha de 22 de agosto de 2018 por la Abogacia General de la Junta de Extremadura y
con fecha de 7 de agosto de 2018 por la Intervencion General.

Asimismo se certifica que los criterios de adjudicacion incluidos en este pliego se ajustan a la
Circular 4/2022, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad Auténoma de Extremadura, sobre criterios de adjudicacion del contrato susceptibles de
ser utilizados en la contratacion publica de obras por los diferentes 6rganos de contratacion de la
Junta de Extremadura, informada con fecha de 27 de octubre de 2022 por la Abogacia General de la
Junta de Extremadura y con fecha de 26 de agosto de 2022 por la Intervencion General.
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(en el caso de que se incluyan criterios no ajustados a tales modelos o tipos debera certificarse igualmente que han
sido informados especificamente por los citados 6rganos)

En , a fecha de firma electrénica.
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ANEXO 1

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATOS DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

INDICE

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
2.- PODER ADJUDICADOR.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y REGIMEN DE
FINANCIACION.

4.-SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.

5.- HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACION
DEL CONTRATO.

6.- ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

8.- MESA DE CONTRATACION.

9.- GARANTIA DEFINITIVA.

10.- GARANTIA COMPLEMENTARIA.

11.- PROGRAMA DE TRABAJO.

12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

13.- PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DE ADJUDICACION.
14.- PLAZO DE EJECUCION Y RECEPCION.

15.- REVISION DE PRECIOS.

16.- MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO.

17.- CESION Y SUBCONTRATACION.

18.- EJECUCION DEL CONTRATO.

19.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

20.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES.
21.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.



22.- REGIMEN DE PAGOS Y PRESENTACION DE FACTURAS.

23.- INFORMACION SOBRE EL CONTRATO CUYO CARACTER CONFIDENCIAL DEBE
RESPETAR EL CONTRATISTA.

24.- PLAZO DE GARANTIA.

25.- OTRAS ESPECIFICACIONES.
26.- REGIMEN DE RECURSOS.
27.- CUADRO DE SEGUIMIENTO.



TITULO: CONTRATO DE OBRAS

Si el objeto del contrato esta dividido en lotes debera especificarse, en su caso, en los

correspondientes apartados del CRC, lo exigido para cada lote.

N° EXPEDIENTE:

CONTRATO FINANCIADO CON FONDOS PRTR: SI o NO o

(en caso afirmativo)

— Hitos y objetivos. La actuacion a desarrollar se incluye dentro del:

e Componente:

e Inversion:

Objetivo CID/OA:

Unidad de medida:

Objetivo Comunidad Autonoma:

Contribucion individualizada de la Actuacion:

e Fecha de cumplimiento del indicador segiin OA:

— Etiquetado verde y etiquetado digital:

METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO PARAEL ETIQUETADO VERDE

intervencion

Coeficiente para el Coeficiente para el
Cédizo Descripcion campo de calculo de la ayuda a | calculo de la ayuda
& intervencion los objetivos a los objetivos
climaticos medioambientales
METODOLOGIA PARA EL ETIQUETADO DIGITAL
Descripcion campo de intervencion y tipo de Coeficiente para el cdlculo
Caédigo P P yup de la ayuda a la transiciéon

digital




CONTRATO RESERVADO (D.4 4“de la LCSP y articulo 30 de la LCPSREX):
SI o
— COMPLETO:
— LOTES:
NO o

CONTRATO PRECEDIDO DE UNA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO (articulo 115
de la LCSPy articulo 7 de la LCPSREXx):

SI o NO o

En caso afirmativo, la informacion de la consulta preliminar al mercado se encuentra en: (indicar el
enlace del Perfil de contratante, donde se encuentra la consulta)

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- Incluido en el articulo 13 de la LCSP, el objeto del contrato viene constituido por:

Tipo de obra (articulo 232.1 de la LCSP):

1.2.- CODIGO/S CPV/S:

1.3.- Division en lotes: SI o NO O

, DESCRIPCION DEL ,
LOTE n° DENOMINACION ANEXO I DE LA CODIGO/S CPV/S
LCSP

— Numero méaximo de lotes a que los empresarios podran licitar (excepcionalmente y debiendo
Justificarse en el expediente — articulo 5.1 de la LCPSREXx-):

— Numero maximo de lotes respecto de los que se puede ser adjudicatario (en su caso):

—  Criterio orden de adjudicaciéon si es distinto del establecido en la clausula 1.2, tercer
parrafo, del PCAP:

1.4.- Admision de variantes: SI o NO O

(en caso afirmativo)
— Requisitos minimos:
— Modalidades de presentacion:

— Caracteristicas de las mismas:



2.- PODER ADJUDICADOR.

ADMINISTRACION CONTRATANTE: Junta de Extremadura.

3.-

Identificacion:

Ejercicio de la competencia para contratar (indicar si existe delegacion o desconcentracion y, en su caso,
cual es el organo que en  funcion de tal actua en nombre del oOrgano de
contratacion):

Direccion Postal:

NIF DEL ORGANO DE CONTRATACION:

Direccion Registro General del 6rgano de contratacion:

Fax:

E-mail:

Perfil de contratante: De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP es
accesible a traveés de la siguiente direccion de
internet:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y REGIMEN DE

FINANCIACION.

Presupuesto base licitacion IVA excluido:
Tipo IVA aplicable:
Importe IVA:

Presupuesto base licitacion IVA incluido: euros.

El presupuesto base licitacion se desglosa en:
- Costes directos:
- Costes indirectos:

- Costes salariales (en el caso de que en el contrato el coste de los salarios de las personas
empleadas forme parte del precio total del contrato):

- Otros eventuales gastos:

Valor estimado del contrato (7V4 excluido): euros.

M¢étodo de célculo aplicado para calcular el valor estimado:

Anualidades y aplicacion presupuestaria:

ANUALIDAD IMPORTE APLICACION PRESUPUESTARIA




— Proyecto de gasto:

— Cofinanciacion:

Comunidad de Extremadura:

Otros Entes: %

Cofinanciacion europea: % (identificacion del fondo que cofinancia, aportacion, objetivo tematico, prioridad
de inversion, objetivo especifico, o cuando proceda, el programa, eje y medida, lema, logotipo establecidos por la
Union Europea asi como en su caso proyecto de gasto. En el caso de fondos del PRTR, indicar también el componente
v la inversion/reforma).

— Aportacion de la Comunidad Auténoma de Extremadura: euros.
(en caso de division en lotes)
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO BASE VALOR
LOTE N° BASE LICITACION, IVA IMPORTE TOTAL ESTIMADO
LICITACION DESGLOSADO
EN:

-Costes directos:
-Costes indirectos:
-Costes salariales:
-Otros eventuales
gastos:

— Sistema de determinacién del precio:

(senialar el que proceda de acuerdo con el articulo 102 y 241 de la LCSP, asi como los articulos 120y 154 del

RGLCAP)

4.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.

En el caso de no ser requisito obligatorio la clasificacion, los licitadores podran acreditar su
solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista en el/los Grupo/s, Subgrupo/s,
y Categoria/s minima/s de clasificacion especificados en el apartado 4.1 o bien acreditando el

cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia indicados en el apartado 4.2.

Con caracter general, en los contratos con un valor estimado que no exceda de 80.000 euros, los
licitadores estaran exentos de la obligacion de acreditar la solvencia especificada en este apartado.

4.1.- Clasificacion del contratista: Exigible: SI O

NO o

GRUPO/S:

SUBGRUPO/S:

CATEGORIA/S:

(en caso afirmativo)

— Solvencia exigida a aquellas empresas que estan exentas de la exigencia de clasificacion en

virtud del articulo 78 de la LCSP:

4.2.- Solvencia:

e Acreditacion de la solvencia economica y financiera:

- Articulo 87 de la LCSP, apartado/s:

e Otros documentos que acrediten la solvencia economica y financiera a determinar por
el poder adjudicador, de conformidad con el articulo 86.1 de la LCSP:
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e Acreditacion de la solvencia técnica o profesional:
- Articulo 88 de la LCSP, apartado/s:

e Acreditacion diferente de la solvencia técnica para empresas de nueva creacion en el
supuesto del articulo 88.2 de la LCSP:

SI o NO O (en caso afirmativo, especificar)

5.- HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA
REALIZACION DEL CONTRATO.

— Procede: SI o NO o
En caso afirmativo indicar:
— Tipo:

— Forma de acreditacion:

6.- ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES.
— Procede: SI O (Especificar los medios personales y/o materiales) NO O
En caso afirmativo sefalar si:
— Obligacion esencial a efectos del articulo 211.1.f)delaLCSP: SI o NO o
— Penalidades en caso de incumplimiento: SI o  NO o

Forma de acreditacion de medios personales y materiales “por la propuesta como
adjudicataria”:

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

— Tramitacién anticipada: SI o NO O

En caso de tramitacion anticipada conforme al articulo 117.2 de la LCSP, la adjudicacion quedara
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la anualidad en que vaya a
ejecutarse el contrato.

— Tramitacion: (ordinaria / urgente / urgente para el contrato financiado con el PRTR —articulo 50 del RDL 36/2020
y articulo 30 del DL 3/2021-).

— Procedimiento: abierto simplificado.

7.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.
7.1.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION ES AUTOMATICA:

La eleccion de la formula para la valoracion del precio de la oferta econdmica debera ser motivada
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en el expediente debiendo garantizarse el respeto a una ponderacion equilibrada de los distintos
criterios de valoracion de las ofertas.

1.- Evaluacion de la oferta economica:

1.1.- Puntuacion maxima y minima aplicable al criterio precio.
(el criterio precio no podrda ser inferior al cincuenta por ciento de la valoracion total de la oferta.

Se podra fijar un umbral de saciedad para modular el criterio precio, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 4
del DL 1/2022.)

Puntuacion (Peco) puntos | (indicar la puntuacion que proceda)

1.2.-Formulas matematicas a utilizar para valorar el criterio precio.

Formula A
Formula B (marcar la que proceda y eliminar las no aplicables del CRC)
Formula C
Formula A:
B . — B
P,=P__ [1 — (L)]
Bmax

Donde:

P2 Puntos obtenidos por el licitador.

Faco = Puntuacion del criterio econdmico.

Ba — Baja de la oferta mas barata. Medida en % con relacion al presupuesto base de
licitacion (1VA excluido).
B Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relacion al presupuesto base de
licitacion (1VA excluido).

Procedimiento:

a) Se calcularan los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (B E).

b) La oferta mas barata (Bmm‘f) obtendra el maximo de puntos asignado al criterio
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economico (PECD).
c) En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitacion, la puntuacion de todas

ellas serd igual a la puntuacion méxima del criterio econdmico ("~ =2).

d) La puntuacion de cada una de las ofertas se calculard aplicando la féormula indicada
anteriormente.

(el valor numérico de los términos de la formula se redondearad al alza con dos decimales; sin embargo, no

se aplicara el redondeo en los puntos obtenidos por las distintas ofertas, en los que unicamente se tendra
en cuenta el valor numérico resultante con dos decimales)

Formula B:

La puntuacién obtenida por cada licitador (Pi) se obtendra de la siguiente forma:

Cuando:B, < B, 4, =P, =P ;{i

med

B, —F
Cuando: B, = B, 4 = P; = [Bi—m] X [PEED_P )"'Peeu
max O med

Donde:

B; =Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relacion al presupuesto base de
licitacion (1VA excluido).

B e :Baja media de todas las ofertas. Medida en % con relacion al presupuesto base de
licitacion (1VA excluido).

P: =puntos obtenidos por el licitador.
P = Biea — % =
Puntos que se otorgan a la “med = P,., * 0,74 = ____ puntos.
Feco— Puntuacion del criterio econémico.
E

mz= Baja de la oferta mas barata. Medida en % con relacion al presupuesto base de
licitacion (1VA excluido).

Procedimiento:
a) Se calcularé el porcentaje de baja media (Bm&d) de todas las ofertas.
b) Se calcularan los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (Ef).

c) La oferta mas barata (Bmmf) obtendra el maximo de puntos asignado al criterio

economico (PECE').

d) La media de las ofertas (Bmﬂi) obtendra P puntos.



e) En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitacion, la puntuacion de todas

ellas sera igual a la puntuacion maxima del criterio econémico (" &),

f) La puntuacion de cada una de las ofertas se calculara aplicando las formulas indicadas

anteriormente, distinguiendo las ofertas (Bf) por debajo de la baja media (Bm&d), de
aquellas otras que la superen o igualen.

(el valor numérico de los términos de la formula se redondeara al alza con dos decimales; sin embargo, no

se aplicara el redondeo en los puntos obtenidos por las distintas ofertas, en los que unicamente se tendra
en cuenta el valor numérico resultante con dos decimales)

Formula C:

Para determinar la puntuacién economica de una oferta (P;) se procedera del siguiente modo:

B,—(0.8*B.)
Pi=PBT; + DT, * YT

J para 0,80* B <Bi <Be

0,2*B,
B,—(0,55* Be) * ' *
Pi=PBT,+ DT> * ()’T*BQJ para 0,55 Be <Bi < 0,80 Be
Pi=PBT; * _5 para 0<Bi £0,55*B.
0,55* B,
Siendo:

Pi = Puntuacion obtenida por el licitador.

PBT/ = Puntuacion base tramo 1 = Peco *50/52.
PBT>= Puntuacion base tramo 2 = Peco*46/52.
PBT3 = Puntuacion base tramo 3 = Peco*46/52.
DT;= Diferencial tramo 1 = Peco -PBT.

DT,= Diferencial tramo 2 = PBT-PBT>.

Peco = Puntuacion del criterio econdmico.

Bi = Baja de la oferta para la que se quiere determinar la puntuacion calculada como el
porcentaje que represente la diferencia entre el presupuesto base de licitacion (1VA4 excluido) y
el presupuesto de la oferta presentada (1V4 excluido), expresado en tanto por ciento sobre el
presupuesto base de licitacion (1V4 excluido).

Be = Baja de la oferta mas econdémica de todas las admitidas.

(el valor numeérico de los términos de la formula se redondeard al alza con dos decimales; sin embargo, no se
aplicara el redondeo en los puntos obtenidos por las distintas ofertas, en los que unicamente se tendrad en
cuenta el valor numérico resultante con dos decimales)

10



2.- Otros criterios de adjudicacion de valoracion automatica:

Documentacion técnica a presentar para la valoracion de los criterios establecidos en este
apartado:

(cuando el organo de contratacion lo estime procedente, deberd recoger en este apartado el Anexo I1.BIS, que
tendra que ser cumplimentado por el licitador)

7.1.2.- CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR:

(Los criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor no deben superar el 25% del total de la puntuacion)

Documentacion técnica a presentar para la valoracion de los criterios establecidos en este
apartado:

7.1.3.- ADMISION DE MEJORAS: SI o NO o

(en caso afirmativo)

— Requisitos minimos y méaximos admisibles:
— Limites:

— Modalidades de presentacion:

— Caracteristicas de las mismas:

7.2.- ANORMALIDAD.

Si la oferta del licitador con la mejor puntuacion se presumiera que es anormalmente baja en base a
los parametros sefialados en este apartado, la Mesa de contratacion requerira informacion necesaria
a este licitador, sin perjuicio de la peticion simultanea al resto de licitadores cuyas ofertas se
presuman igualmente anormales, por razones de eficiencia procedimental, para que el 6rgano de
contratacion pueda estar en disposicion de determinar si efectivamente la oferta resulta
anormalmente baja en relacion con la prestacion y por ello debe ser rechazada o si, por el contrario,
la citada oferta no resulta anormalmente baja y, por ello, debe ser tomada en consideracion para
adjudicar el contrato. Para ello, la Mesa de contratacion, a través del modulo de licitacion
electronica de la PLACSP, solicitara con claridad al licitador que justifique la valoracién de la
oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita
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el método de construccidn, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionales
favorables de que disponga, la innovacion y originalidad de las soluciones propuestas para ejecutar
las obras, el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontrataciéon, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP, o la posible obtencion de una ayuda de
Estado. El licitador dispondra de un plazo méximo de 5 dias hébiles desde el envio de la
notificacion al interesado, para presentar sus justificaciones a través de la citada Plataforma.

Si transcurrido este plazo la Mesa de contratacion no hubiera recibido dichas justificaciones,
propondrd al organo de contratacion que la proposicion no puede ser cumplida, por lo que la
empresa que la haya realizado quedara excluida del procedimiento. Si, por el contrario, se reciben
en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de contratacion remitird al 6rgano de contratacion la
propuesta correspondiente para que éste pueda decidir la aceptacion o no de la oferta.

Se consideraran ANORMALMENTE BAJAS las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

7.2.1.- EN RELACION CON EL PRECIO:
7.2.1.1.- Aplicable a la formula A v B:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion (1v4
excluido) en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en X unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas (en el siguiente tramo -a eleccion del érgano de contratacion-:
2 o mds de 2 unidades porcentuales y 7 o menos de 7 a la media aritmética de las ofertas presentadas). NO
obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia més elevada cuando sea
superior en mas de las unidades porcentuales sefialadas anteriormente a dicha media. En
cualquier caso, se considerard anormal la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en X unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (en el siguiente tramo -a eleccion del
organo de contratacion-: 2 o mas de 2 unidades porcentuales y 7 o menos de 7 a la media aritmética de las ofertas
presentadas). No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores en mas de las unidades
porcentuales sefialadas anteriormente a dicha media, se procederd al calculo de una nueva media
solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo de empresas, en la forma en
que se define al grupo de empresas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, presentasen
distintas proposiciones se tomara, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormales, la
oferta més baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de ofertas anormales a las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

7.2.1.2.- Aplicable a la formula C:

Se considerardn presuntamente anormales las ofertas en las que la baja del presupuesto de
ejecucion ofertado, medida en porcentaje con relacion al presupuesto base de licitacion (774
excluido) supera la baja media, medida en porcentaje con relacion al presupuesto base de
licitacion (7V4 excluido), en mas del umbral de temeridad (UT) establecido entre el 2 % y el 7 % a
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eleccion del organo de contratacion, de la siguiente manera:

o2%
o 7%

O A determinar por el érgano de contratacion entre ambos porcentajes (ambos incluidos):
%

a) Para un numero n de ofertas economicas admitidas menor de cinco (5):

b)

(BO y BM se miden en porcentaje con relacion al presupuesto base de licitacion, IVA excluido)

BO2 BM+UT

Siendo:

BO = Baja de la oferta.
J

OE =PEO = Oferta econdmica o presupuesto de ejecucion ofertado (1V4 excluido).
J J

UT = Umbral de temeridad establecido.

BM = Baja media de los presupuestos de ejecucion ofertados, calculada de la siguiente
manera, donde n es el numero total de ofertas econdomicas admitidas de acuerdo con los
requisitos de admision del presente pliego.

=
BM=—» BO,
n; !

Para un numero n de ofertas economicas admitidas mayor o igual que cinco (5):
(BO, BM y BR se miden en porcentaje con relacion al presupuesto base de licitacion, IVA excluido)

Si BO >=BR+UT la oferta OE es presuntamente anormal.
J J

Siendo:

BO = Baja de la oferta.
J

OE =PEO = Oferta econdmica o presupuesto de ejecucion ofertado (1V4 excluido).
J J

UT = Umbral de temeridad establecido.

BR = Baja de referencia de los presupuestos de ejecucion ofertados, calculada de la
siguiente manera:

o Se obtendréd o para el numero n de ofertas admitidas de acuerdo con los requisitos de
admision del presente pliego:
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Siendo:

BO = Bajas de las ofertas economicas de los licitadores admitidos.
J

BM = Baja media de los presupuestos de ejecucion ofertados:

j=n
BM=1 BO,
n =1

n = Numero total de ofertas econdmicas admitidas.

o De entre las mencionadas n ofertas, se seleccionaran aquellas n” ofertas cuyas bajas
cumplan la condicion:

|BO,- BM|< 0

o Se calculard el valor de la baja de referencia (BR) teniendo en cuenta exclusivamente
las n” ofertas seleccionadas:

j=n ,
BR=—) BO,
n =

Siendo:

BOj = Bajas de las ofertas econémicas de los licitadores admitidos y seleccionados

por cumplir la condicién |BO;~ BM|= o .

n” = Numero total de ofertas econdmicas admitidas y seleccionadas por cumplir la

condicion |BO;~BMIs o

Si, conforme a los criterios anteriores, alguna oferta presentara valores anormales, se estard a lo
dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las justificaciones exigibles y a la
adjudicacion del contrato.

En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo, en la forma en que se
define al grupo de empresas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, presentasen distintas
proposiciones se tomard, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y
con las cuales concurran en unidon temporal, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados
del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales a las restantes ofertas
formuladas por las empresas del grupo.

7.2.2.- EN RELACION CON EL RESTO DE CRITERIOS DE ADJUDICACION.
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PARAMETROS QUE PERMITEN
IDENTIFICAR QUE UNA OFERTA SE
CONSIDERA ANORMALMENTE BAJA

CRITERIOS DE A’DJUDICACI(')N
AUTOMATICOS

Si, conforme a los criterios anteriores, alguna oferta presentara valores anormales, se estard a lo
dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las justificaciones exigibles y a la
adjudicacion del contrato.

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicacion automaticos, se estara a los
pardmetros objetivos que se establezcan en el presente apartado o, en su ausencia, se aplicara el
criterio referido en el apartado anterior referido al precio.

En cualquier caso, cuando se establezcan parametros de anormalidad en relacion con criterios
automaticos distintos del precio, éstos deberan especificarse por desviaciones porcentuales
respecto de la media aritmética de las ofertas presentadas.

8.- MESA DE CONTRATACION.
La Mesa de contratacion estd compuesta por:
— Presidente:
— Secretario:
— Vocales, entre los que necesariamente deberan figurar:

e Un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control econémico-
presupuestario.

e Un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento juridico del 6rgano de contratacion.

— Suplencias:

(debe indicarse la identidad de cada uno de los miembros que componen la Mesa y de sus suplentes, sobre todo
cuando su designacion sea de cardcter especifico. En caso contrario, debe publicarse en el Perfil de contratante
con una antelacion minima de siete dias, con respecto a la sesién de apertura del Unico Sobre-Archivo o Sobre-
Archivo 1, si se contemplan criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de juicio de valor -articulo
21.4 del RPLCSP-)

9.- GARANTIA DEFINITIVA.
— Procede: SI o NO o
— Importe: 0 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido.
o 5 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

—  (en caso de division en lotes) Garantia definitiva de los lotes:
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10.-

11.-

12.-

LOTE N* GARANTIA DEFINITIVA

En su caso, justificacion de la improcedencia:

Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: SI o NO O
Forma y condiciones de la retencion:

Para constituir la garantia se estara a lo establecido en la clausula 10.1 del PCAP.

GARANTIA COMPLEMENTARIA (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: SI o NO O

En caso afirmativo, en virtud de la Resolucion de fecha

o Por ofertas inicialmente incursas en presuncion de anormalidad: 1% del precio final
ofertado por el licitador, excluido el IVA.

O Por el riesgo que en virtud del contrato asume el 6rgano de contratacion, por su especial

naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato: (hasta 5% del
precio final ofertado por el licitador, excluido el IVA)

(en caso de division en lotes) Garantia complementaria de los lotes:

LOTE N* GARANTIiA COMPLEMENTARIA

PROGRAMA DE TRABAJO.
Obligacion de presentar un programa de trabajo: SI o NO O

Plazo de presentacion:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
A adjuntar en UNICO SOBRE-ARCHIVO:

(a utilizar en el supuesto de que el procedimiento NO contemple criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de juicio de valor)

e Declaracion responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar, segun modelo recogido en el Anexo I1.B, asi como el compromiso de
constitucion de uniéon temporal (4nexo ¥) o compromiso de adscripcion de medios
(Anexo 1V), cuando procedan.

e Los documentos que puede presentar el licitador para ser valorados conforme a los
16



criterios y documentos recogidos en el apartado 7.1.1 de este CRC.

La proposicion econdmica se presentara conforme al modelo establecido en el Anexo
ILA.

e Otra documentacion a incluir en el Unico Sobre-Archivo:

e Sien el apartado 17.2 del CRC se establece la obligacion de indicar por el licitador la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar, se debe aportar declaracion en que
manifieste su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realizacion.

e En caso de licitacion por lotes del objeto de contrato: (indicar el nimero de vinicos sobres-
archivos que deben incluirse por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia).

— A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 1:

e Declaracion responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar, segun modelo recogido en el Anexo I1.B, asi como el compromiso de
constitucion de uniéon temporal (4nexo ¥) o compromiso de adscripcion de medios
(Anexo IV), cuando procedan.

e Los documentos no excluyentes (*) que puede presentar el licitador para ser valorados
conforme a los criterios y documentos recogidos en el apartado 7.1.2 de este CRC.

e Otra documentacion a incluir en el Sobre-Archivo 1:

e Sien el apartado 17.2 del CRC se establece la obligacion de indicar por el licitador la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar, se debe aportar declaracion en que
manifieste su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realizacion.

e En caso de licitacion por lotes del objeto de contrato: (indicar el nimero de sobres-archivos 1
que deben incluirse por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia).

(*) IMPORTANTE: En este sobre-archivo no se admitird ningin dato que ponga de manifiesto informacion
relevante sobre los criterios de adjudicacion de valoracion automatica del Sobre-Archivo 2. De concurrir
dicha circunstancia, la Mesa de contratacion podra determinar la exclusion del licitador correspondiente.

— A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 2:

e Los documentos que puede presentar el licitador para ser valorados conforme a los
criterios y documentos recogidos en el apartado 7.1.1 de este CRC.

La proposicion econdmica se presentara conforme al modelo establecido en el Anexo
ILA.

e En caso de licitacion por lotes del objeto de contrato: (indicar el niimero de sobres-archivos 2
que deben incluirse por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia).

13.- PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DE ADJUDICACION.
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— Plazo de presentacion de proposiciones:

(se debe concretar expresamente el numero de dias del plazo de presentacion de proposiciones, asi como la hora
limite, que debera ser las 23.59 cuando el plazo de presentacion coincida con el minimo legal establecido teniendo
en consideracion el articulo 159.3 de la LCSP y el articulo 29 del DL 3/2021.

En el caso de contrato financiado con el PRTR por tramitacion de urgencia, se estara a lo dispuesto en el articulo
50 del RDL 36/2020 y en los articulos 29y 30 del DL 3/2021)

— Plazo de adjudicacion: el establecido en el articulo 158.2 de la LCSP.

14.- PLAZO DE EJECUCION Y RECEPCION.

Plazo de ejecucion total:
Plazos de ejecucion parciales:
Plazo de recepcion total:

Plazos de recepcion parciales: SI o NO o

Dada la duracion del contrato, el plazo de aviso de terminacion de la ejecucion del contrato al
que hace referencia la clausula 20.1 del PCAP sera de:

15.- REVISION DE PRECIOS.

Procede SI 0O, de acuerdo con la justificacion del o6rgano de contratacion y conforme a lo

dispuesto en el articulo 103 y siguientes de la LCSP.

Procede NO 0, en virtud de lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP.
[ndice oficial / Férmula:

M¢étodo o sistema para la aplicacion del indice de revision:

16.- MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO: SI o NO o

En caso afirmativo:

Alcance de las modificaciones:

Limites de las modificaciones:

Naturaleza de las modificaciones:

Condiciones en que podran efectuarse:

Porcentaje del precio del contrato al que puedan afectar (como mdximo el 20% del precio inicial):

Procedimiento para la modificacion: el establecido en la clausula 24 del PCAP.

(las modificaciones no podran suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato, de

conformidad con lo indicado en el articulo 204 de la LCSP.

En el contrato financiado con fondos del PRTR, es conveniente prever como causa de modificacion del contrato, la orden
de la autoridad responsable para adoptar medidas correctoras para el cumplimiento del principio de “no causar un
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perjuicio significativo al medio ambiente” (principio - DNSH) y de las obligaciones en materia de etiquetado verde y
digital, puesto que la ejecucion del PRTR se debe llevar a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado.)

17.- CESION Y SUBCONTRATACION.
17.1.- CESION.
Procede: SI o NO O (en caso negativo, deberd motivarse en el expediente)
17.2.- SUBCONTRATACION.
Procede: SI o NO O (en caso negativo, deberd motivarse en el expediente)

— Obligacion de que los licitadores indiquen en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar (articulo 215.2.a) dela LCSP) : SI o NO O

(en caso afirmativo ver apartado 12 del CRC -documentos a adjuntar en Unico Sobre-Archivo o Sobre-
Archivo 1-)

— Tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacion (articulo 215.2.e) de la LCSP):

— Comprobacion de pagos a subcontratistas o suministradores (incluido el supuesto recogido
en el articulo 217.2dela LCSP): SI o NO O

(en caso afirmativo incluir como condicion especial de ejecucion en el apartado 19 del CRC)

— Pagos directos a los subcontratistas (D.4. 51°dela LCSP): SI o NO o

(supuestos distintos al previsto en el articulo 28.4 de la LCPSREXx)

18.- EJECUCION DEL CONTRATO.

18.1.- Obligacién de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: SI o NO o

(en caso afirmativo, es necesario especificar los trabajos)
18.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato (cldusula 16.1 del PCAP):

18.3.- Indicadores objetivos para verificar el cumplimiento de las medidas concretas de la
contratacion publica sostenible por parte de la empresa adjudicataria (articulo 27.2 de la LCPSREX):

18.4.- Otros:

(en el caso de contrato financiado con fondos del PRTR, es conveniente incluir una referencia a los mecanismos
para el control de los hitos y los objetivos, excepto que se incorpore en el PPT)

19.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

19.1.- Condiciones especiales de ejecucion (previstas en el articulo 202.2 de la LCSP y articulo 26 de la
LCPSREX):

19.2.- Obligatoria:

— Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 28.4 de la LCPSREXx:
pago directo a la/s empresa/s subcontratista/s.
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19.3.- La ejecucion del contrato se sujetard, ademas, a las siguientes condiciones:

(en el caso de contrato financiado con fondos del PRTR, se podran establecer como condiciones especiales de
ejecucion:

—  El cumplimiento de la obligacion de presentar el Anexo VII (modelo de declaraciones responsables para
contrato financiado con fondos del PRTR).

—  El cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” (DNSH).

—  (otras condiciones especificas, si la medida del PRTR las contempla)

20.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES.
20.1.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO (cliusula 27 del PCAP):
20.2- CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION (contempladas en el articulo 16.1 de la LCPSREx):
20.3.- PENALIDADES (articulo 16 de la LCPSREx):
— Incumplimiento total o parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato:

— Ejecucion defectuosa del contrato, en especial con relacion a aquellos aspectos que hayan
sido objeto de valoracion en la licitacion, asi como a aquellas obligaciones calificadas
como esenciales en los pliegos:

— Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, en particular las
relativas al cumplimiento de obligaciones laborales o sociales del adjudicatario en
relacion con sus trabajadores y trabajadoras, asi como las medioambientales:

— Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

— Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales incluidos en la oferta:

— Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte del Director facultativo de la obra, en
las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo:

— Demora en la ejecucion:

— Incumplimiento en la presentacion del informe relativo al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el articulo 27 de la LCPSREXx:

— En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios
a la Administracion, a terceros o al medioambiente:

21.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO (e! incumplimiento de las mismas serd causa

de resolucion del contrato conforme a la LCSP).

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

(marcar los apartados que correspondan y detallarlas en cada uno de ellos)

o Compromiso de adscripcion de medios personales o materiales (articulo 76.2 de la LCSP):
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o Condiciones especiales de ejecucion del contrato (articulo 202.1 de la LCSP):

o Criterios de adjudicacion de las ofertas (articulos 122.3 y 145 de la LCSP):

En el caso de que el contrato se financie con fondos del PRTR, también se consideraran obligaciones
esenciales del contrato:

o El cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente”
(DNSH):

O (otras condiciones especificas, si la medida del PRTR las contempla)

22.- REGIMEN DE PAGOS Y PRESENTACION DE FACTURAS.

22.1.- FORMA DE PAGO: Mediante certificaciones mensuales expedidas a buena cuenta
(articulo 240 de la LCSP).

22.2.- PRESENTACION DE FACTURAS:

El contratista debera presentar factura en la que debera constar, ademas de lo establecido en la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electronica y creacion del registro
contable de facturas en el Sector Publico, la identificacion del 6rgano de contratacion (érgano
gestor), de la unidad tramitadora (érgano de destino) y de la oficina contable (6rgano que tiene
atribuida la funcién de contabilidad) con indicacion de los correspondientes codigos, de acuerdo con
el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” asi como la direccion postal, de acuerdo
con lo siguiente:

ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION:
CODIGO DIR3:
DIRECCION POSTAL:

UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION:
CODIGO DIR3:
DIRECCION POSTAL:

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION:
CODIGO DIR3:
DIRECCION POSTAL:

22.3.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS (articulos 155 y 156 del
RGLCAP):
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Proceden: SI o NO O

(en caso afirmativo)
— Operaciones preparatorias susceptibles de abonos a cuenta:
— Exigencia de programas: SI o NO o

— Criterios y forma de valoracion:

— Importe de la garantia:

— Plan de amortizacion de los abonos a cuenta:

22.4.- ABONOS DEL EXCESO DE MEDICIONES: (especificar si se hardn mediante certificaciones
mensuales expedidas a buena cuenta o en la certificacion final de la obra -articulo 242.4.i de la LCSP y articulo
160.2 del RGLCAP-)

23.- INFORMACION SOBRE EL CONTRATO CUYO CARACTER CONFIDENCIAL DEBE
RESPETAR EL CONTRATISTA.

Tendra caracter confidencial la siguiente informacion:

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacion: 5
afios desde el conocimiento de esa informacion.

(De acuerdo con lo establecido en las clausulas 12.10y 29.2 del PCAP, se podra establecer un plazo mayor, siempre que se
defina y limite en este apartado del CRC)

24.- PLAZO DE GARANTIA:

— Un afio a partir de la recepcion (articulo 243.3 de la LCSP): SI o NO O

(en caso negativo)

— Oftro plazo de garantia (especificar y justificar):

25.- OTRAS ESPECIFICACIONES.

25.1.- El adjudicatario, debera cumplir, en caso de cofinanciarse la prestacion con cargo a Fondos
Europeos, con los requisitos de informacion, publicidad y comunicacién establecidos en la
normativa europea de aplicacion. Concretamente, debera cumplir con lo establecido en al apartado
2.2 “Responsabilidades de los beneficiarios” del Anexo XII del Reglamento (UE) n°® 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y Reglamento de ejecucion (UE) n°
821/2014 de la Comision, de 28 de julio de 2014. Excepto para el Fondo Europeo Agricola de
Desarrollo Rural (FEADER) que debera regirse por el Anexo III del Reglamento de Ejecucion (UE)
n°® 808/2013 de la Comision, de 17 de julio de 2014.

Las obligaciones reglamentarias en materia de informacién y comunicacion, asi como los signos de
identidad, se encuentran recogidos en el Manual de Identidad grafica de los Fondos Europeos en
Extremadura 2014-2020. El citado Manual, se encuentra ubicado en la direccion web:
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https://www.juntaex.es/temas/administracion-publica/fondos-europeos (apartado “comunicacién” dentro
del programa operativo 14-20 del fondo europeo que corresponda).

En relacion al periodo 2021-2027, el adjudicatario, deberd cumplir, en caso de cofinanciarse la
prestacion con cargo a Fondos Europeos, con los requisitos de informacion, publicidad y
comunicacion establecidos en la normativa europea de aplicacion. Concretamente, debera cumplir
con lo establecido en el Articulo 50 “Responsabilidades de los beneficiarios” del Reglamento de
ejecucion (UE) n® 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021.
Excepto para el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER) que debera regirse, en el
periodo 2023-2027, por el Anexo III del Reglamento de Ejecucion (UE) n° 2022/129 de la
Comision, de 21 de diciembre de 2021.

Las obligaciones reglamentarias en materia de informacién y comunicacion, asi como los signos de
identidad, se encuentran ubicados en la direccion web:
https://www.juntaex.es/temas/administracion-publica/fondos-europeos (apartado “comunicacién” dentro
del programa operativo 21-27 del fondo europeo que corresponda).

(los parrafos anteriores se mantendrdn, junto con los parrafos que se indican con posterioridad, si en el contrato se
financian varios lotes y a parte de los fondos del PRTR, hay otras fuentes de financiacion europea. Si el contrato se
financia exclusivamente con fondos del PRTR, los pdrrafos anteriores seran sustituidos por los siguientes:

“El adjudicatario, deberd cumplir, en caso de financiarse la prestacion con cargo a Fondos del PRIR, con los
requisitos de informacion, publicidad y comunicacion establecidos en la normativa europea de aplicacion.
Concretamente, debera cumplir con lo establecido en el articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento y
del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Las obligaciones reglamentarias en materia de informacion y comunicacion, asi como los signos de identidad, se
encuentran recogidos en el Manual de Identidad Visual establecido para este tipo de fondos. El citado Manual, se
encuentra ubicado en la direccion web: https://planderecuperacion,.gob.es/identidad-visual.”)

Asimismo, el adjudicatario deberd facilitar en plazo y forma al érgano gestor toda la informacion
que le solicite, en aplicacion de la normativa sobre informacién y comunicacion, asi como en
cumplimiento de la Estrategia de Comunicacion correspondiente.

25.2.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD) y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que los
datos personales facilitados, como persona fisica, o en el caso de representantes de una persona
juridica, seran tratados, en calidad de Responsable del tratamiento por:

(indicar el organo correspondiente, incluyendo direccion, teléfono y direccion de correo electronico y, los datos de
contacto del delegado de proteccion de datos)

La finalidad de la recogida y tratamiento de la informacién es la valoracion de la idoneidad en el
procedimiento de adjudicacion del contrato, asi como en el caso de ser adjudicatario su utilizacién
para mantener la relacion contractual, en los aspectos econdomicos y técnicos derivados, asi como el
control del objeto contractual y, en su caso, remisiéon de informacién sobre las incidencias
relacionadas con aquel.

La base legal para el tratamiento de los datos es la establecida en el articulo 8.2 de la LOPDGDD
“en el cumplimiento de una mision realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes publicos
conferidos al responsable, en los términos previstos en el articulo 6.1.e) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley”. En
concreto en el caso de la contratacion publica, la legitimacion resulta de la propia LCSP.

Los datos personales proporcionados se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con
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la finalidad para los que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran determinar de dicha finalidad.

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario podran ser cedidos a la Intervencion
General de la Junta de Extremadura y al Tribunal de Cuentas en su caso, sin perjuicio de que se
puedan ceder a otros 6rganos en virtud del control a que estd sujeta la contratacion administrativa,
de conformidad con la legislacion vigente y algunos de esos datos formaran parte del anuncio de
adjudicacion.

No estan previstas transferencias internacionales de datos.

Asi mismo el titular de los datos tiene derecho a acceder a sus datos personales, solicitar la
rectificacion de los datos que sean inexactos o, en su caso, a solicitar la supresion cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias podra oponerse o solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos,
asi como el derecho a la portabilidad de los mismos.

Estos derechos podran ejercitarse ante el Responsable del tratamiento.

No obstante, tiene derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion de
Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus
derechos.

En el caso de producirse alguna modificaciéon de los datos, se rogaria que se comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

25.3.- La documentacion relativa al expediente puede ser descargada desde la PLACSP, con la
referencia del 6rgano de contratacion y el codigo.

El licitador podra obtener en la informacién relativa a las disposiciones vigentes en
materia de aplicables a la ejecucion del contrato.

25.4.- En su caso, especifiquese lo que proceda respecto a los conceptos indemnizables derivados
de la suspension del contrato, en aplicacion del articulo 208.2.a) de la LCSP:

25.5.- En el contrato financiado con fondos del PRTR, en relacion al refuerzo de mecanismos para
la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses, resulta
de aplicacion el Plan de medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia de la Comunidad Auténoma de Extremadura, que puede consultarse en
el siguiente enlace: https://www.juntaex.es/temas/administracion-publica/fondos-europeos/next-
generation-eu/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia/lucha-contra-el-fraude.

Para la comunicacion de informacion sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos
se dispone del canal de denuncias externo del Servicio Nacional de Coordinacion Antifraude
(Infofraude) de la IGAE.

26.- REGIMEN DE RECURSOS.

26.1.- Contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratacion: el presente pliego
y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial
del articulo 44 de la LCSP en el supuesto de contratos de obras, financiados con fondos del PRTR,
cuyo valor estimado sea superior al establecido en el articulo 44.1.a) de la citada Ley.

El recurso podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Asimismo,
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podra presentarse en el registro del 6rgano de contratacion o en el registro de la Comision Juridica
de Extremadura, seglin lo que dispone el articulo 51 de la LCSP.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 60 de la LCSP. No
obstante, para el contrato financiado con el PRTR habra de tenerse en cuenta las especialidades
establecidas en el articulo 58 del RDL 36/2020 y en el articulo 36 del DL 3/2021.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a computar desde el dia siguiente al de su
notificacion.

26.2.- Contratos no susceptibles de recurso especial en materia de contratacion: las
resoluciones y actos dictados por el 6rgano de contratacion, incluyendo la aprobacion del contenido
de este pliego, que no retnan los requisitos del articulo 44.1 de la LCSP, pondran fin a la via
administrativa. Contra los mismos podra interponerse potestativamente recurso de reposicion en el
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de notificacién de la resolucion o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses

27.- CUADRO DE SEGUIMIENTO.

Aspectos Contemplados: SI NO
— Insercion Laboral O O
— Igualdad entre Mujeres y Hombres O O
— Seguridad y Salud en el Trabajo O O
— Mejora de las Condiciones Laborales O O

— Criterios Eticos y de Comercio Justo en materia de compra publica de

alimentos o de proteccion del medio ambiente O m
- I+D+i O |
Apartados en los que se han incluido: SI NO
— Objeto del Contrato O O
— Especificaciones Técnicas i i
—  Criterios de Adjudicaciéon i i
— Condiciones Especiales de Ejecucion O O

En , a fecha de firma electronica.
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ANEXO I

A. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

(a incorporar en el Unico Sobre-Archivo - en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de juicio de valor- o Sobre-Archivo 2)

D. /DA con residencia en ( ) calle

n° , DNI/NIE. n° actuando en nombre propio (o en
representacién de la empresa con NIF n° y domicilio social en ),

y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de contratante alojado en la PLACSP el dia
e informado de las condiciones de contratacion

(objeto del contrato) con n° de expediente , me comprometo a llevar a cabo su

ejecucién por la cantidad de (en cifras), excluido el Impuesto sobre el Valor

Afadido.

Esta cantidad se incrementara con % en concepto de Impuesto sobre el Valor Afadido, que
asciende a un importe total de euros.

(en caso de licitacion por lotes, debe cumplimentarse un modelo por cada lote al que se licite)

(IVA EXCLUIDO)

(IVA EXCLUIDO)

IMPORTE IMPORTE
) IMPORTE
. MAXIMO DE TOTAL DE LA
=SS LICITACION Ll e OFERTA

(IVA INCLUIDO)

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares cuyo
contenido conozco y acepto sin reservas, y en particular enterado de las obligaciones sobre
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales contenidas en la normativa vigente, en materia laboral, de seguridad social, de
integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econdémica, organizativa, técnica o de produccion para
modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

En ,a__ de de (emitida dentro del plazo de presentacién de
proposmlones) (firma electrénica avanzada del declarante)




B. DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR.

(a incorporar en el Unico Sobre-Archivo - en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de juicio de valor- o Sobre-Archivo 1)

D./Dd. , con DNI/NIE n° , en
nombre propio o en representacion de la empresa ,
con NIF n° , con poder bastante para ello y a efectos de acreditar el cumplimiento de

los requisitos exigidos por la vigente legislacion de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Que esta inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Extremadura, en el ROLECSP o en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unidn
Europea® y, los datos que constan en alguno de estos registros o bases de datos estan vigentes
(siempre referidos a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones) Y no han sido alterados
en ninguna de sus circunstancias o, ha presentado solicitud de inscripcion en el Registro
correspondiente, junto con la documentacién preceptiva para ello, en fecha anterior a la de
finalizacién del plazo de presentacion de ofertas: SI 1 NO [

Segundo: Que la direccion electronica habilitada? a efectos de comunicaciones es la siguiente:

Tercero: Que se basa en la solvencia y medios de otras entidades para satisfacer los criterios
de seleccion contemplados en los apartados 4 y 5 del CRC: SI [L1NO [}

En caso afirmativo:
— ldentidad de las entidades, medios o capacidades especificas, a las que se recurre:

— Debe incorporarse una declaracion responsable de cada una de las entidades relacionadas
con anterioridad.®

— Debe existir el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP, que se exigira a
quien hubiere presentado la mejor oferta, de conformidad con el articulo 150.2 de LCSP.

Cuarto: Que la empresa a la que represento esuna PYME: SI 1 NO [

(la categoria de microempresas, pequefias y medianas empresas —PYME- esta constituida por empresas que ocupan a
menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general
anual no excede de 43 millones de euros)

1 En el caso de que un licitador esté inscrito o incluido en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un
expediente virtual de empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, este tiene que ser accesible
de modo gratuito para el 6rgano de contratacion.

2 Debe ser la direccion electronica habilitada por el licitador en su registro en la PLACSP. En caso de contradiccion las comunicaciones y
notificaciones seran enviadas a la direccion electronica habilitada que el licitador indicd en su registro en la citada PLACSP.

3 Deben cumplimentarse Ginicamente los datos de identidad y representacion y presentarse debidamente firmada.



Quinto: Que la empresa a la que represento (indicar a 6 b):
0 a) No pertenece a ningun grupo de empresas.

O b) Pertenece al grupo de empresas denominado: compuesto por las
siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo).

En este Gltimo caso debera indicar:

O No concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno
de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

1 Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio (indicar nombre de las otras
empresas).

Sexto: Que la empresa cumple los requisitos legales exigidos para que le sea aplicable la
preferencia en la adjudicacion, en caso de empate: SI [ NO [

En caso afirmativo, Indicar cual/cuales de los siguientes criterios cumple:
(1 Empresa con mas de un 2 % de trabajadores con discapacidad.
— Porcentaje de trabajadores con discapacidad: _ %.
(1 Empresa de insercion, segun la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

[0 Empresa socialmente responsable, de conformidad con la Ley 15/2010, de 9 de
diciembre.

(en el caso de no indicarse nada en este apartado se considerara que no concurren en la empresa los requisitos legales
exigidos para que le sea aplicable la preferencia en la adjudicacion)

Séptimo: Que de los documentos y datos presentados se consideran de caracter confidencial los que
a continuacion se relacionan:

Por los siguientes motivos:

(en el caso de no indicarse nada en este apartado se considerara que los documentos presentados por el licitador no son
de caracter confidencial)

Octavo: respecto a la normativa sobre integracion laboral, la empresa cumple con las obligaciones
impuestas por el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusion social de tener empleados trabajadores discapacitados en un porcentaje igual o superior
al dos por ciento de la plantillade laempresa: SI 0 NO [

En caso negativo, indicar una de las siguientes opciones:

[ a) La empresa ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas en lo referente
a lo sefialado en el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, de conformidad con lo establecido en el RD 364/2005, de 8 de abril.



(1 b) La empresa no esta obligada por lo establecido en el articulo 42.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener empleados a menos de 50
trabajadores en plantilla.

Declaraciones Finales:

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que:

a)

El que suscribe, y/o la persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes
de la empresa a la que representa/n, tiene/n personalidad juridica y plena capacidad de
obrar para suscribir el presente contrato.

El d&mbito de actividad, fines y objeto de la persona juridica que concurre a este
procedimiento y que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las
prestaciones del presente contrato.

b) En caso de ser empresario no espafol de Estado miembro de la Union Europea, signatario del

d)

9)

acuerdo sobre Espacio Econémico Europeo, la empresa esté inscrita en los registros o dispone
de las certificaciones contenidas en el Anexo | del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pablicas.

En caso de ser empresario extranjero no comprendido en el parrafo anterior, la empresa
dispone a fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones del informe
expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafa del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto que
acttian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende
el objeto del contrato. Debera acompafarse ademas informe de reciprocidad (elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior) a que se refiere el articulo 68
de la LCSP.

La persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes de la empresa, no se
hallan comprendidos, en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad, o
prohibicion para contratar, previstas en los articulos 70 y 71 de la LCSP, ni han sido
sancionados con la prohibicién de contratar, conforme a lo dispuesto en el articulo 34.3 de la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Ni la persona fisica, 0 en su caso, los administradores y/o representantes de la empresa se
hallan incursos en ninguno de los supuestos de incompatibilidad y/o conflicto de intereses
previstos en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulacién del estatuto de los cargos publicos
del Gobierno y la Administracion de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Cumple con los requisitos de solvencia economica y financiera y técnica o profesional
exigidos en el apartado 4.2 del CRC o, en su caso, la clasificacion especificada en el apartado
4.1 del CRC.

Dispone, si procede, de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la ejecucion del
contrato exigida en el apartado 5 del CRC.

Tiene conocimiento de que la presentacion de este Anexo conlleva la autorizacion
expresa al 6rgano gestor para recabar los correspondientes certificados acreditativos de
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, asi como la
ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autonoma de Extremadura,
salvo manifestacion expresa en contrario del/de los interesado/s.



h) En el caso de ser empresa extranjera, someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con expresa renuncia al fuero extranjero que le
pudiera corresponder.

i) En materia de igualdad entre mujeres y hombresy, en el caso de ser empresa de cincuenta
0 mas trabajadores, cumple con la obligacién de contar con un plan de igualdad (articulo
71.1.d) de la LCSP).

J) En materia de seguridad y salud laboral:

En

Cumple, en materia de prevencion, con la normativa vigente.

Los trabajadores de la empresa han recibido formacion e informacion en materia de
prevencion de riesgos laborales para el desarrollo de las actividades contratadas.

Los trabajadores de la empresa han recibido los equipos de proteccion individual
necesarios y que han sido informados de las condiciones de uso y de la obligatoriedad
de su empleo.

Los trabajadores de la empresa son aptos en materia de vigilancia de la salud (articulo 22
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales) para las actividades
contratadas.

La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras contratadas
a la normativa de aplicacion.

Aportara la evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada, incluyendo especificamente los riesgos que
pudieran ocasionarse tanto a trabajadores de la Junta de Extremadura como a terceros,
asi como las medidas preventivas para evitarlos y entrega con caracter previo al inicio
de los mismos, copia al centro donde se realicen las obras contratadas.

Actualizara toda la informacién anterior cuando se produzcan cambios en las
actividades contratadas u otros cambios que sean relevantes a efectos preventivos.

En el caso de subcontrata de obras exigira a las empresas subcontratistas la acreditacion
de los anteriores términos para su entrega a la Junta de Extremadura.

a__de de (emitida dentro del plazo de

] —_—
presentacion de proposiciones) (firma electrénica avanzada del declarante)



ANEXO I1.BIS

MODELO DE PROPOSICION DE CRITERIOS DE VALORACION CUANTIFICABLES
DE FORMA AUTOMATICA

(a incorporar en el Unico Sobre-Archivo - en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de juicio de valor- o Sobre-Archivo 2)

D. /D& con residencia en ( ) calle

n° , DNI/NIE. n° actuando en nombre propio (o en
representacién de la empresa con NIF n° y domicilio social en ),

y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de contratante alojado en PLACSP y en el

DOUE (cuando corresponda o lo estime conveniente el érgano de contratacion) del dia
e informado de las condiciones de contratacion

(objeto del contrato) con n° de expediente , me comprometo al cumplimiento integro

e incondicionado de los términos contenidos en los siguientes criterios de valoracion:

(en caso de licitacion por lotes, debe cumplimentarse un modelo por cada lote al que se licite)

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares cuyo
contenido conozco y acepto sin reservas, y en particular enterado de las obligaciones sobre
proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales contenidas en la normativa vigente, en materia laboral, de seguridad social, de
integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econdémica, organizativa, técnica o de produccion para
modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

En ,a__de de (emitida dentro del plazo de presentacion de

proposiciones) (firma electronica avanzada del declarante)




ANEXO 111

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE EXTREMADURA, EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO O EN UNA BASE DE DATOS
NACIONAL DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA*.

D./D2 con DNI/ NIE n.° , €n nombre propio o
en representacion de la empresa , con NIF , inscrita
en (el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad

Auténoma de Extremadura, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o nombre de
la base de datos nacional del Estado miembro de la Unién Europea en la que se encuentre inscrita la empresa),
con el n.° de expediente

DECLARA

O Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores o en la base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea no han sido alterados en ninguna de sus
circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro o base de datos expedido con
fecha , que acompanfa a esta declaracion.

0 Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores o en la base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea han sufrido variacién los que a continuacién
se indican, segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas
datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro o base de datos
de fecha

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

En ,a__de de (emitida dentro del plazo de presentacion de
proposiciones) (firma electrdnica avanzada del declarante)

4 En el caso de que un licitador esté inscrito o incluido en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un
expediente virtual de empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacién, este tiene que ser accesible
de modo gratuito para el 6rgano de contratacion.
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ANEXO IV

MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

Todos los licitadores, nacionales y extranjeros, ademéas de acreditar su solvencia o, en su caso
clasificacion, deberan acreditar el compromiso de adscripcion de los siguientes medios, a efectos de
la admision en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

D. /D2 , con DNI/NIE n°
en nombre propio o en representacion de la empresa
con NIF n° , adquiere los siguientes compromisos de adscripcion de medios para la
ejecucion del contrato:

1.- Compromiso de adscripcion de medios personales:

2.- Compromiso de adscripcion de medios materiales:

Estos medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del
contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberan ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante
todo el tiempo de realizacion de este contrato. Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada a esta
Administracion. Su incumplimiento podra ser causa de resoluciéon del contrato (articulo 211.1.f) de la LCSP) y/o
imposicion de penalidades segin Anexo | (articulo 192.2 de la LCSP y 16 de la LCPSREX).

En ,a__ de de (emitida dentro del plazo de presentacion de
proposiciones) (firma electrénica avanzada del declarante)




ANEXO V

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE

EMPRESAS
D./Da. , mayor de edad y con DNI/NIE n° , €n nombre propio o
en representacion de la empresa , con domicilio social en
, Y NIF n° en calidad de ,
bajo su personal responsabilidad.
D./Da , mayor de edad y con DNI/NIE n° , €n nombre propio o
en representacion de la empresa , con domicilio social en
, Y NIF n° en calidad de :

bajo su personal responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unién temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad
con lo establecido en la LCSP, a efectos de participar en la licitacion para la contratacion del
expediente (indicar expediente).

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la citada
unién. La participacion en la unién temporal, de cada miembro es la que sigue:

XX%.

XX%.

Como persona representante de la citada union se nombra a

En ,a__de de (emitida dentro del plazo de presentacién de
proposiciones) (firma electrénica avanzada de los representantes legales de los integrantes de la UTE)




ANEXO VI

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS

(Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se debera cumplimentar una declaracién conforme al
presente modelo por cada una de las entidades que pone a disposicién del licitador su solvencia o medios)

D./Da, , mayor de edad y con DNI/NIE n° , €n nombre propio o
en representacion de la empresa , con domicilio social en
, Y NIF n° a efectos de participar en la licitacion

para la contratacion del expediente (indicar expediente).

D./DA , mayor de edad y con DNI/NIE n° , en nombre propio o
en representacion de la empresa , con domicilio social en
.y NIF n°

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la LCSP, a:

— Que la solvencia técnica o profesional que pone a disposicion la entidad a
favor de la entidad son los siguientes:

— Que la solvencia econdmica y financiera que pone a disposicion la entidad a
favor de la entidad asciende al __ %, respecto a lo exigido para este contrato.

— Que durante toda la ejecucion del contrato dispondran efectivamente de la solvencia o
medios que se describen en este compromiso.

— Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no estda sometida a
condicion o limitacién alguna.

— En caso de acudir a la integracion de medios economicos y financieros, responderan las
entidades de forma: (mancomunada en relacion al tanto por ciento de integracion / solidaria).

En ,a__de de (emitida dentro del plazo de presentacion de
proposiciones) (firma electrénica avanzada de los representantes legales de las dos entidades)
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACIONES RESPONSABLES PARA CONTRATO FINANCIADO
CON FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)

N° EXPEDIENTE:

CONTRATO:

COMPONENTE PRTR: (especificar n° y nombre del componente)
INVERSION / REFORMA: (especificar n° y nombre de la inversion / reforma)

APARTADO A: DATOS A CUMPLIMENTAR.

D. /D2 , con DNI/NIE n°
en nombre propio o en representacion de la empresa
con NIF n° , en calidad de , 'y domicilio fiscal en
que participa como (contratista/subcontratista) en el
procedimiento de contratacion arriba referenciado para el desarrollo de actuaciones necesarias para
la consecucion de los objetivos definidos en el Componente.

APARTADO B: DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN
RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PRTR.

La persona firmante DECLARA conocer la normativa que es de aplicacion, en particular
los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: “recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electronico que permita realizar
busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. EI nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en
materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
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iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacién
publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el
marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unién”.

2. Apartado 3: “los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y
duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de
los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados
con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23,
apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de
informes en el marco de la informacién financiera y de rendicion de cuentas integrada a
que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en
el informe anual de gestion y rendimiento”.

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con
los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

APARTADO C: DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PRINCIPIOS TRANSVERSALES DEL PRTR.

La persona firmante MANIFIESTA el compromiso de la entidad que representa con los estandares
maés exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando
las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” por sus
siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el marco
de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta
riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Y para que conste, se firman las presentes declaraciones.

En ,a__ de de (firma electrénica avanzada del declarante)
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