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CLAUSULA 1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO.

1.1.- El objeto de la licitacion es la celebracion de un acuerdo marco para la realizacion de las obras
que se describen en el apartado 1.1 del cuadro resumen de caracteristicas (en adelante CRC) que, cOmo
Anexo I, forma parte del presente pliego de clausulas administrativas particulares (en adelante PCAP),
y el contenido en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT), aprobados por el 6érgano de
contratacion, con la finalidad de satisfacer las necesidades especificadas en el expediente cuyo
numero de identificacion figura en el CRC.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP), el acuerdo marco podra concluirse con una o varias empresas, o bien podra
ser declarado desierto cuando no existan proposiciones admisibles de acuerdo con los criterios que
figuran en los pliegos.

El apartado 1.2 del CRC especificara el codigo o codigos del Vocabulario “Comun de los Contratos
Publicos” (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n® 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos
publicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya, correspondientes al objeto del contrato.

1.2.- Dentro de los limites legalmente establecidos, la division del objeto de los contratos en lotes
con criterios funcionales, geograficos o econdmicos, sera la regla general en la contratacion publica
autondmica, salvo que razones técnicas u operativas debidamente justificadas no lo hagan
aconsejable, debiendo incorporarse en este caso dicha justificacion al expediente.

Los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos en funciéon de lo indicado en el CRC
por el 6rgano de contratacion.

Con caracter general, en los casos de division en lotes del objeto del contrato, se procurard limitar el
nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, para lo que se estard, salvo que se
establezca un criterio distinto en el Anexo I al presente pliego, al orden de adjudicacion de los lotes
por razén de su importe de licitacion, de mayor a menor y a igual importe se adjudicaran los lotes
por el orden ascendente en el que hubieran sido numerados en el apartado 1.3 del CRC.

Con caracter excepcional, tal y como se establece en el articulo 5.1 de la Ley 12/2018, de 26 de
diciembre, de Contratacion Publica Socialmente Responsable de Extremadura (en adelante LCPSREX),
el organo de contratacion podra limitar el namero de lotes para los que un mismo licitador puede
presentar oferta, debiendo justificarse en el expediente, en tal caso, las razones técnicas u operativas
que aconsejan establecer esta limitacion al momento de presentacion de las ofertas y no al momento
de la adjudicacion, para lo que se estard a lo estipulado en el apartado 1.3 del CRC.

1.3.- El 6rgano de contratacion precisara en el anuncio de licitacion las circunstancias expresadas en
el apartado anterior.

1.4.- En todo caso, el acuerdo marco no obliga a contratar una cantidad determinada de obras a la/s
empresa/s que resulte/n incluidas en el mismo.

1.5.- Se consideran incluidos en el dmbito del presente acuerdo marco todos los contratos cuyo
objeto esté cubierto por el mismo con independencia de su cuantia.

CLAUSULA 2. REGIMEN JURIDICO.

2.1.- Este acuerdo marco tiene caracter administrativo, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 17, 25 y 219 de la LCSP, y se regira por las clausulas contenidas en el presente pliego, asi
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como en el PPT que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 126 de la LCSP, se ha
elaborado teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de disefio para todos, tal como
son definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusion social.

En relacion con las especificaciones técnicas recogidas en los pliegos, y con el objetivo de
garantizar la igualdad de acceso de los licitadores al procedimiento de contratacion y fomentar la
libre concurrencia, se entendera que, salvo que se indique expresamente lo contrario con la mencion
o equivalente', las referencias a materiales, equipos, sistemas constructivos o procedimientos no
implican preferencia por una fabricacion, procedencia, tecnologia, marca, patente, origen o tipo
determinados. En todo caso, se admitirdn alternativas equivalentes que cumplan con los mismos
requisitos técnicos y normativos especificados.

Esta consideracion se aplicara incluso cuando las especificaciones técnicas se basen en normas
europeas, nacionales o internacionales, siempre que se cumpla con el nivel de prestaciones exigido
en el pliego. Para garantizar la aceptacion de dichas alternativas, serd responsabilidad del licitador
aportar la documentacion técnica necesaria que justifique la equivalencia.

No obstante todo lo anterior, tal estipulacion se aplicara sin perjuicio de las normas técnicas
nacionales obligatorias, siempre que sean compatibles con el Derecho de la Union Europea.

2.2.- El presente pliego y deméas documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera lo dispuesto en este pliego. Asimismo, la oferta del adjudicatario resultard vinculante
para el mismo.

2.3.- Para todo lo no previsto en ¢l se aplicaran los preceptos contenidos en la LCSP, la LCPSREX,
el Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la
contratacion publica para la reactivacion econdmica (en adelante DL 1/2022), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector
Publico (en adelante RPLCSP) y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica (en adelante RGLCAP), ) y
por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se opongan a lo establecido en
la LCSP. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y en su
defecto, las normas de derecho privado.

2.4.- Cuando el acuerdo marco se financie con fondos procedentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (en adelante PRTR) seran también de aplicacion el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaciéon de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(en adelante RDL 36/2020), el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (en adelante DL 3/2021), 1a Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestion de Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(en adelante HFP/1030/2021), la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico
Estatal, Autondémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
gjecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (en adelante HFP/55/2023) y, el Plan de medidas
antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia de la



Comunidad Autonoma de Extremadura.

El Capitulo IIT del Titulo IV del RDL 36/2020 vy, el Capitulo VIII del DL 3/2021, regula las
siguientes especialidades:

e Régimen excepcional de tramitacion urgente (articulo 50 del RDL 36/2020 y articulo 30 del DL
3/2021), con la consiguiente reduccion de plazos y agilizacion del procedimiento, que
introduce excepciones al régimen que establece el articulo 119 de la LCSP (tramitacién urgente
del expediente).

e Reduccién de plazos para la formalizacion del acuerdo marco, la interposicion y el
pronunciamiento en el recurso especial en materia de contratacion (articulo 58 del RDL 36/2020
y articulo 36 del DL 3/2021).

Asimismo, resultaran de aplicacion los principios concretos del PRTR en los contratos basados
financiados con este plan, definidos en el articulo 2 de la Orden HFP/1030/2021:

+ Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacion del
resultado.

+ Etiquetado verde y etiquetado digital.

+ Andlisis de riesgo en relacidn con posibles impactos negativos significativos en el
medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificacion de resultado
sobre la evaluacion inicial.

+ Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude la corrupcion
y los conflictos de interés.

+ Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencion de la doble financiacion.

+ Identificacion del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o
adjudicatario de un contrato o subcontratista.

+ Comunicacion.

2.5. Cuando el acuerdo marco se financie total o parcialmente con otros fondos de la Union
Europea, seran de aplicacion las disposiciones especificas establecidas en la normativa europea,
nacional y autondmica correspondiente para la gestion, control, seguimiento y justificacion de
dichos fondos.

2.6. En todo caso, el acuerdo marco estard sujeto a los controles establecidos por la Comision
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia
Europea, y al acceso de estos organos a la informacion sobre el contrato, asi como a las normas
sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 132 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

CLAUSULA 3. DESTINATARIOS DEL ACUERDO MARCO.

Son destinatarios del acuerdo marco los Organos, Organismos y Entidades de la Comunidad
Autonoma de Extremadura descritos en el apartado 2.2 del CRC que acompana a este pliego.

CLAUSULA 4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA.
4.1.- CONDICIONES DE APTITUD.

Podran participar en la celebracion del acuerdo marco, y en su caso, suscribir los correspondientes
contratos basados en el mismo con la Administracion, las personas naturales o juridicas, espaiiolas o
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extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de
contratar, y acrediten su solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional, o se encuentren
debidamente clasificadas en los casos en que asi lo permita la LCSP.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestaciéon que constituya el objeto del
acuerdo marco (apartado 6 del CRC).

En el caso de las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y empresas no comunitarias, serd de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67
y 68 de la LCSP.

Podréan igualmente contratar con la Administracion las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica
hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor, pero si que los empresarios integrados en
ella indiquen sus nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacién de cada uno de
ellos y que asuman el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar
adjudicatario (articulo 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP).

Asi mismo, deberan obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administracion y nombrar
un representante o apoderado unico de la agrupacion con poderes bastantes ante la Administracion
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Si durante la tramitacion de estos procedimientos y antes de la formalizacion se produjese la extincion
de la personalidad juridica de una empresa licitadora por fusidn, escision o por la transmision de su
patrimonio empresarial, sucederd en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio, siempre que reuna
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las
condiciones exigidas en el PCAP para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

4.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD Y PROHIBICIONES DE
CONTRATAR.

Estaran facultadas para contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar:

e No se hallen incursas en las circunstancias del articulo 70 de la LCSP. Por tanto, solo podran
ser excluidas de las licitaciones las empresas que hubieran participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al organo de contratacion durante la preparacion del procedimiento de
contratacion, cuando el 6érgano de contratacion, después de adoptar las medidas adecuadas,
no pueda garantizar que dicha participacion no falsee la competencia o que no se le ha
dispensado un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras; previa
audiencia a dichas empresas.

e No se encuentren dentro de ninguna de las causas de incompatibilidad y/o conflicto de
intereses previstos en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulacion del estatuto de los
cargos publicos del Gobierno y la Administracion de la Comunidad Auténoma de
Extremadura.



e No estar incursas en alguna de las prohibiciones para contratar comprendidas en el articulo
71 de la LCSP, con los efectos establecidos en el articulo 73 de la citada norma.

En particular, no podran contratar con la Administracion ni participar en la licitacion las
personas naturales o juridicas que hubieran sido sancionadas con caracter firme por
infraccion muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccion grave prevista
en el articulo 22.2 del citado texto legal.

Tampoco podran contratar, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores, las que no
cumplan el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, o no hayan adoptado las medidas alternativas,
desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor
de los trabajadores con discapacidad.

Asi mismo vy, en el caso de empresas de cincuenta o mas trabajadores, no podran contratar
con la Administracion, cuando aquellas no cumplan la obligacion de contar con un plan de
igualdad, que deberan inscribir en el Registro laboral correspondiente.

e No hayan sido sancionados con la prohibicidon de contratar, conforme a lo dispuesto en el
articulo 34.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que establece que “/a autoridad
sancionadora competente podra acordar, ademas, en las infracciones graves y muy graves”
de las materias reguladas en la mencionada Ley, “la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones y la prohibicion para celebrar contratos con las Administraciones Publicas,
durante un plazo de hasta dos afios en las infracciones graves y hasta cinco arnios en las muy
graves”.

4.3.- SOLVENCIAY CLASIFICACION.

Todos los licitadores deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
economica y financiera y técnica o profesional que se determinen por el 6rgano de contratacion en
el apartado 5 del CRC, de conformidad con lo establecido en los articulos 74 al 83 y del 86 al 95 de
la LCSP y su normativa de desarrollo.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco o de los lotes, en su caso, sea igual o superior a
500.000 euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado
como contratista de obras en el/los grupo/s, subgrupo/s, y categoria/s de clasificacion
correspondiente al contrato, atendiendo para ello al/a los codigo/s CPV/S del contrato (apartado 1
CRC), y a lo establecido en el apartado 5.1 del CRC.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco o de los lotes, en su caso, sea inferior a 500.000 euros,

el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion (en su caso, como
contratista de obras, en el/los grupo/s, subgrupo/s, y categoria/s de clasificacion correspondiente al contrato —

apartado 5.1 del CRC) 0 bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia
exigidos en el apartado 5.2 del CRC.

Cuando por una razén valida, el licitador no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el 6rgano de contratacion en el apartado 5.1 del CRC, se le autorizara a acreditar su
solvencia econémica y financiera por medio de los documentos indicados en el apartado 5.2 del
CRC, de conformidad con el articulo 86.1 de la LCSP.



En el apartado 5.2 del CRC, se indicara de forma diferenciada para los contratos cuyo valor estimado
sea inferior a 500.000 euros, la acreditacion de la solvencia técnica cuando el contratista sea una
empresa de nueva creacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 88.2 de la LCSP.

Con caracter general, los licitadores estaran exentos de la obligacion de acreditar la solvencia
econdmica y financiera y, la solvencia técnica y profesional, en el acuerdo marco/contratos basados
en el mismo cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion
del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicidon de contratar, mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por
escrito de dichas entidades.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que
se refiere el articulo 69 de la LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union
temporal. En ambos casos habra que estar a lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

No obstante, se podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atenciéon a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta
presentada por una union de empresarios, por un participante en la misma, si asi se establece en el
apartado 20 del CRC con indicacion de los trabajos a los que se refiera.

En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la
Administracion.

El o6rgano de contratacion, cuando asi lo haya hecho constar en el apartado 7 del CRC que
acompafia a este pliego, podra exigir a los licitadores que ademds de acreditar su solvencia se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, que deberdn concretar en su oferta (articulo 76.2 de la LCSP), segin el modelo
establecido en el Anexo V. Estos compromisos se integrardn en el contrato, debiendo los pliegos o
el documento contractual, atribuirles el cardcter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en
el articulo 211.1.f) de la LCSP, o establecer penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo
192.1 de la LCSP y articulo 16 de la LCPSREx, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Union Temporal de Empresas o
promesa de constitucion de la misma, de resultar adjudicatarios, la solvencia acreditada por cada uno
de sus miembros se acumulara a la de los restantes, a efectos de valorar si reunen los requisitos
minimos exigidos en el correspondiente apartado del CRC.

Cumplimiento de normas de garantia de la calidad y gestion medioambiental. En los contratos
sujetos a regulacion armonizada, el 6rgano de contratacion podra exigir la presentacion de certificados
expedidos por organismos independientes u otras pruebas de medidas equivalentes, si asi se prevé en
el apartado 5.3 del CRC, que acrediten que el licitador cumple determinadas normas de garantia de la
calidad o de gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 93 y 94 de la LCSP, que
operaran como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de
la clasificacion.



CLAUSULA 5. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LA/S EMPRESA/S
ADJUDICATARIA/S DEL ACUERDO MARCO.

5.1.- De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 131.2 y 156 de la LCSP el procedimiento de
adjudicacion sera el procedimiento abierto.

5.2.- PUBLICIDAD.

De conformidad con el articulo 63 de la LCSP, a efectos de asegurar la transparencia y acceso
publico a la actividad contractual a través de la documentacion necesaria a tales efectos, como los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, los anuncios de licitacion y demas documentacion
e informacion a que el precitado articulo 63 hace referencia, la forma de acceso publico al Perfil de
contratante es a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (en adelante PLACSP):
https://contrataciondelestado.es.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion de al menos 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacion y en el apartado 15 del CRC, salvo que el pliego establezca otro
plazo distinto. Esta informacion se facilitara, a mas tardar, 6 dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones, salvo para los contratos tramitados de urgencia sujetos a regulacion
armonizada, cuyo plazo serd de 4 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacioén, las respuestas tendrdn caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de
contratante.

Cuando los contratos estén sujetos a regulacion armonizada, dicha circunstancia se hard constar en
el apartado 4 del CRC.

Todos los acuerdos marcos que se tramiten con arreglo a este modelo de pliego, tanto los sujetos a
regulaciéon armonizada como los que no lo estan, deberan publicarse en el Diario Oficial de la
Unién Europea, de conformidad con el articulo 135.2 de la LCSP.

5.3.- MEDIOS ELECTRONICOS.

De conformidad con las disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta y decimoséptima de
la LCSP, se establece como obligatoria la presentacion de las ofertas exclusivamente por medios
electronicos, de documentos y, las comunicaciones y notificaciones entre licitador y érgano de
contratacion a través del modulo de licitacion electronica de la PLACSP.

Para poder licitar electronicamente el licitador debera registrarse previamente en la PLACSP y
posteriormente, una vez agregada la licitacion al apartado de sus licitaciones podrd descargarse la
herramienta de preparacion y presentacion de ofertas.

Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los requerimientos técnicos que debe
reunir su equipo informadtico para participar en el procedimiento de contratacion, la forma de
acceder a la asistencia de soporte técnico adecuado, formatos de archivo, caracteristicas de las
certificaciones digitales que puede emplear o, cualquiera otra cuestion o incidencia que le pueda
surgir en la preparacion y presentacion de ofertas telemdticas, puede obtener informacidén en:
https://contrataciondelestado.es, en el apartado “Informacion”, o ponerse en contacto con el servicio
de asistencia a los licitadores de la PLACSP, con la debida antelacion a través del correo:
licitacionE(@hacienda.gob.es.

5.4.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones y resto de tramites que procedan con los interesados deberan realizarse a
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través de la PLACSP. Las notificaciones se efectuaran en la direccion electronica habilitada a tal
efecto por los licitadores en la PLACSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, podra utilizarse la comunicacién oral para
comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un procedimiento de
contratacion, siempre que el contenido de la comunicacion oral esté suficientemente documentado.

5.5.- FORMAY CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran de forma electronica, a
través de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitacién, en el apartado 15
del CRC y en el Diario Oficial de la Union Europea.

La denominacion y el contenido de cada Sobre-Archivo, segln el caso, sera el siguiente:
e “SOBRE-ARCHIVO 1: Documentacion Administrativa.”

e “SOBRE-ARCHIVO 2: Documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor.”

e “SOBRE-ARCHIVO 3: Oferta econdomica y documentacion para valoracion de criterios
cuantificables de forma automatica.”

Si el objeto del acuerdo marco esta dividido en lotes, debera especificarse claramente, en este caso,
por los licitadores en el exterior de cada sobre-archivo electronico, el lote o los lotes a los que
concurren, efectuandose la adjudicacion en atencion a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la
contratacion esté prevista por lotes, las ofertas contendran el precio ofertado por cada lote.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas deberd venir en castellano. La
documentacién redactada en otra lengua debera acompafiarse de la correspondiente traduccion
oficial al castellano.

El licitador deberd firmar las proposiciones y los sobres-archivos que las incluyen en su
presentacion, mediante firma electronica avanzada, que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma.

Cuando se trate de documentacion en papel que tenga que ser digitalizada, se puede aportar
garantizando la persona que ostenta la representacion con su firma electronica avanzada su fidelidad
con el original. La Administracion podré solicitar el cotejo del contenido de las copias y, con
caracter excepcional requerir a la persona interesada particular la exhibicion del documento o de la
informacion original.

El organo de contratacion podrd comprobar la certeza de las manifestaciones realizadas y de la
documentaciéon aportada por los licitadores, tanto antes como después de adjudicado el acuerdo
marco, quedando obligados los licitadores y el adjudicatario a aclarar cualquier extremo a instancia
del 6rgano de contratacion.

El hecho de no ser ciertos los datos aportados por el licitador propuesto como adjudicatario en su
oferta o de no acreditarlos ante el 6rgano de contratacion dentro del plazo requerido, implicara la
retirada de su oferta, con los efectos establecidos en el articulo 150.2 de la LCSP, esto es, la
exigencia del importe del 3 por ciento del importe inicial de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la misma
norma, relativo a las prohibiciones de contratar. La retirada de la oferta se realizara incluso si se
conociese la inexactitud después de la adjudicacion del acuerdo marco con los consiguientes efectos
establecidos en el articulo 153.4 de la LCSP. Si la falsedad o inexactitud de los datos se ponen de
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manifiesto después de la formalizacion, se considerara causa de nulidad con los efectos establecidos
en el articulo 42 del citado texto legal.

En cada sobre-archivo sera adjuntado mediante el modulo de licitacion electronica de la PLACSP,
los siguientes documentos:

SOBRE-ARCHIVO 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: (en los supuestos de licitacién por

lotes, en cuanto al Sobre-Archivo 1, se estard a lo que indique el apartado 14 del CRC).

1. DECLARACION RESPONSABLE CONTENIDA EN EL ANEXO III de este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 de la LCSP, cuyo modelo sigue el

formulario normalizado del documento europeo unico de contratacidon, aprobado a través del
Reglamento de Ejecucion (UE) n° 2016/7, de la Comision, de 5 de enero de 2016.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Union Temporal de
Empresas o promesa de constitucion de la misma, debera aportarse una declaracion
responsable (4nexo 111) por parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la Unidon
Temporal de Empresarios.

En los supuestos en los que el licitador (ya sea un unico licitador o concurra agrupado en Union
Temporal) recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el articulo 75
de la LCSP, cada una de dichas empresas deberan presentar también una declaracion
responsable (4nexo 11). En este caso, las empresas a las que el licitador recurra para integrar
la solvencia deberan cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte
V1. Siempre que resulte oportuno en lo que respecta a la capacidad o capacidades especificas
en que se base el licitador, se consignara la informacion exigida en la parte IV por cada una
de las entidades de que se trate, en los apartados que resulten pertinentes.

En relacion con la parte IV “criterios de seleccion” de la declaracion responsable (4nexo 111),
bastara con limitarse a cumplimentar la seccion alfa (a), salvo que el 6rgano de contratacion
en el apartado 14 del CRC “A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO I, indique que deben
cumplimentarse las secciones de A a D de la mencionada parte IV del Anexo III.

En relacion con el apartado de confidencialidad, recogido en la parte V del Anexo III
(pregunta 70), tal como prevé el articulo 133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendran que
indicar qué documentos administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta,
pudiendo afectar tnicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en
ningin caso, a documentos que sean publicamente accesibles. Esta circunstancia debera
ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. En caso de discrepancia entre lo indicado en el propio
documento y lo manifestado por el licitador en el Anexo III, prevalecera lo que se declare en
este ultimo.

De no haber indicado nada en esta declaracion se considerard que ningun documento o dato
posee dicho caracter.

2. COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS, en su
Ccaso.

Los empresarios que deseen concurrir a la licitacion integrados en una unidén temporal
deberan indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que
la suscriben, la participacion de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar adjudicatarios del contrato,
nombrando un representante o apoderado Unico de la unidon que durante la vigencia del
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contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion (articulo 69 de
la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la Union, segin el modelo establecido en el
Anexo VI del presente pliego.

3. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS, si procede.

En el caso de que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, se hubiera
establecido en el apartado 7 del CRC, la exigencia de adscripcion de medios personales y/o
materiales a la ejecucion del contrato, se debera aportar el modelo de compromiso del Anexo
V.

4. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA GARANTIA PROVISIONAL.

En el procedimiento de contratacion no procedera la exigencia de garantia provisional, salvo
cuando de forma excepcional el 6rgano de contratacion, por motivos de interés publico, lo
considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. La garantia podra
constituirse por cualquiera de los medios establecidos en la clausula 11.1 del presente pliego.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unioén
temporal.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, que
se declaren en los documentos relacionados en este Sobre-Archivo 1, deberan concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

SOBRE-ARCHIVO 2: DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (en los supuestos de licitacion por lotes, en
cuanto al Sobre-Archivo 2, se estard a lo que indique el apartado 14 del CRC).

Cuando se haya optado por utilizar més de un criterio de adjudicacion, y uno o mas dependan de un
juicio de valor, en este Sobre-Archivo 2 se adjuntara:

1. La DOCUMENTACION necesaria PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR. Estos seran determinados en el
apartado 8.1.2 del CRC.

En ninglin caso deberan incluirse en este sobre-archivo documentos propios del Sobre-Archivo 3.

SOBRE-ARCHIVO 3: OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION PARA VALORACION DE
CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA (en los supuestos de licitacion por lotes, en
cuanto al Sobre-Archivo 3, se estara a lo que indique el apartado 14 del CRC).

Se adjuntara en el Sobre-Archivo 3:

1. La PROPOSICION ECONOMICA, en caracteres claros, segin el modelo correspondiente
fijado en el Anexo II y debera ir debidamente firmada (firma electrénica avanzada) por el
licitador o persona que lo represente. Si fuera el licitador una unién de empresarios la oferta
debe ser firmada por los representantes de las mismas.

2. Ademas, se adjuntara la DOCUMENTACION que haya de servir PARA LA VALORACION
del resto DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA, especificados
en el apartado 8.1.1 del CRC.

El 6rgano de contratacion debera sefialar la formula elegida para la valoracion de la oferta
economica de entre las establecidas en el CRC, eliminando las que no correspondan.
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5.6.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Los sobres-archivos se firmaran electronicamente y, se enviaran a través del modulo de licitacion
electronica de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitacién y en el
apartado 15 del CRC, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 156.2 de la LCSP.

En el caso de acuerdo marco financiado con el PRTR por tramitacién de urgencia, se estara a lo
dispuesto en el articulo 50 del RDL 36/2020 vy, en los articulos 29 y 30 del DL 3/2021.

El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondré el envio a ningin efecto y si no se
hubiere remitido la oferta a la PLACSP se tendra por no presentada.

Una vez remitida electronicamente la documentacion, €sta no podra ser retirada salvo que la
retirada sea justificada.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres-archivos hasta el momento de su
apertura, el 6rgano de contratacion a través de la configuracion de los mismos en la Herramienta de
Preparacion y Presentacion de ofertas de la PLACSP cifrara dichos sobres-archivos en el envio.

Una vez realizada la presentacion, dicha herramienta proporcionara al licitador un justificante de
envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo de la PLACSP.

Todas las proposiciones recibidas electronicamente a través de la PLACSP seran custodiadas y
encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningun caso hasta que se constituya la
Mesa de contratacion para realizar las actuaciones correspondientes, siendo el procedimiento a
seguir para la apertura electronica de las proposiciones el establecido en la clausula 8 del presente
pliego.

Cada licitador no podra presentar méas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de esta norma
daré lugar a la inadmision de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicional por el licitador de la
totalidad de las clausulas del presente PCAP, del CRC anexo y del PPT, sin reserva ni salvedad
alguna.

5.7.- La adjudicacion se realizaréd en los términos establecidos en el presente pliego y en lo previsto
en los articulos 156 a 158 de la LCSP.

5.8.- Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacion son los que se establecen en el CRC, y con
la ponderacion que en el mismo se recoge, de conformidad con el articulo 146.2 de 1a LCSP.

En dicho apartado se indicard igualmente qué criterios se valorardn de forma automatica y cudles
necesitan para su valoracion de un juicio de valor.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacion establezca unos requisitos minimos para valorar
los aspectos técnicos de la oferta o se articule en fases sucesivas, se indicard igualmente en el CRC
como se irdn aplicando los distintos criterios de adjudicacion, asi como el umbral minimo de
puntuacion exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. No obstante, de conformidad
con el articulo 146.3 de la LCSP, se establecerda un umbral minimo del 50 por ciento de la
puntuacion en el conjunto de los criterios cualitativos que de no superarse permitira la exclusion de
la oferta.

Si la aplicacion de los criterios de adjudicacion da lugar a un empate en la puntuacion obtenida por
varias empresas, el contrato se adjudicara a la empresa que tenga en su plantilla més de un 2 % de
trabajadores con discapacidad, teniendo preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
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disponga del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla. Si el empate se
mantuviera, se adjudicard a la que tuviera la condiciéon de empresa de insercion, tal como son
definidas por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
insercion. De persistir empate, se adjudicara a la que tuviera la condicion de empresa socialmente
responsable, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12.3 de la Ley 15/2010, de 9 de
diciembre, de responsabilidad social empresarial en Extremadura. Finalmente, de subsistir el
empate conforme a los criterios del pliego se estara a lo previsto en el articulo 147.2 de la LCSP.

Para la aplicacion de las preferencias, dichas empresas y sus proposiciones habran de cumplir las
condiciones requeridas en dicha legislacion para la aplicacion de las mismas, entre ellas, que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirvan de base para la adjudicacion.

En el caso de que un licitador pretenda que le sea de aplicacion las preferencias contempladas en el
parrafo anterior, deberd cumplimentar la pregunta 69 de la parte V del Anexo III, indicando
cual/cuales son las que le serian aplicables, ello sin perjuicio de la obligacién de acreditar cuantos
extremos le sean requeridos, en su caso, por la Administracion en el momento en que se produzca el
empate.

5.9.- La oferta econdmica se ajustara a lo dispuesto en este pliego y su Anexo II. Asi mismo, el
organo de contratacion podrd tomar en consideracion otras soluciones técnicas que ofrezcan los
licitadores cuando las mismas respondan a requisitos y modalidades de su presentacion sefnalados
en el apartado 1.5 del CRC que acompafia a este pliego, cuando asi se haga constar en el citado
apartado del CRC y en el correspondiente anuncio.

En aquellos contratos en los que se prevea como criterio de adjudicacion la posibilidad de que los
licitadores ofrezcan mejoras, éstas deberan estar suficientemente especificadas (fijandose con
concrecion en el apartado 8.1.3 del CRC los requisitos, limites, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como
su necesaria vinculacion con el objeto del contrato) y, se valorard la inclusion de aquellas que alarguen la
vida util de las obras o productos que haya de recibir el 6rgano de contratacion y/o reduzcan los
trabajos de conservacion y mantenimiento, o permitan ofrecer otras funcionalidades de las
prestaciones a realizar, como, entre otras, la mayor calidad o eficiencia energética de alguno de sus
elementos cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable; equipamiento adicional y
realizacion de tareas de conservacion adicionales sin coste.

En los contratos en los que se considere técnicamente que puede resultar conveniente la admision
de variantes, se podrd prever su presentaciOn (expresando los requisitos minimos, modalidades, y
caracteristicas de la misma en el apartado 1.5 del CRC) y valoraran aquellas que vayan orientadas a lograr la
mayor calidad, funcionalidad y durabilidad de las prestaciones objeto del contrato, a un coste mas
ajustado, asi como la incorporacion de innovaciones tecnoldgicas, funcionales y/o sociales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las prestaciones a contratar.

5.10.- En el caso de acuerdo marco con el PRTR, el 6rgano de contratacion llevara a cabo un
analisis de riesgo de conflicto de interés con caracter previo a la valoracion de las ofertas, en los
términos definidos en la Orden HFP/55/2023 y en la cldusula 8 del presente pliego. Para ello, tendra
acceso a una herramienta informatica MINERVA, con sede en la AEAT, en la que incorporara los
datos que proceda para la realizacion de este analisis.

En el caso de que no existan datos de titularidad real de la empresa objeto de consulta en la base de
datos de la AEAT, el organo de contratacion solicitara dicha informacioén al licitador. Esta
informacion deberé aportarse al 6rgano de contratacion en el plazo de cinco dias habiles, a partir del
dia siguiente a aquel en que se notifique la solicitud de informacion.

La falta de entrega de dicha informacion en el plazo sefalado serd motivo de exclusion del
procedimiento de contratacion.
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CLAUSULA 6. VALOR ESTIMADO Y PRECIOS UNITARIOS.

6.1.- El valor estimado del contrato y el método aplicado para su célculo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 101.13 de la LCSP, es el recogido en el apartado 3 del CRC, incluidas las
posibles prorrogas, desglosado como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido.

En el caso de que se haya previsto en el apartado 18.1 del CRC la posibilidad de modificacion del
acuerdo marco, se considerard valor estimado del mismo el importe maximo que éste pueda
alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Este importe se indica Gnicamente a efectos de procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco
sin que suponga compromiso de gasto alguno. Por ello no consta consignacidon presupuestaria, la
cual debera acreditarse cuando existan las necesidades reales que se materializaran en los contratos
basados en el acuerdo marco. El gasto real quedara limitado a aquél que resulte de los precios
ofrecidos por el adjudicatario y de las obras efectivamente demandadas por la Administracion, de
acuerdo con el articulo 101 de la LCSP.

En el caso de estar dividido el acuerdo marco en lotes, se reflejara en el apartado 3 del CRC el valor
estimado de cada uno de los lotes.

6.2.- Los precios maximos unitarios, referidos a componentes de la prestacion, unidades de
ejecucion o unidades de tiempo, son los que figuran en el apartado 3 del CRC que acompafia como
anexo al presente pliego.

Los precios unitarios del acuerdo marco tendran caracter de maximos pudiendo ser mejorados a la
baja en funcion de la consulta por escrito que se haga al contratista o contratistas de conformidad
con lo previsto en la clausula 13.5 del presente pliego.

Los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion del acuerdo marco, seran los ofertados por
el/los adjudicatario/s en su proposicion que, en ningln caso, podran superar los precios unitarios
maximos fijados por el acuerdo marco.

En las cantidades sefialadas, asi como en las fijadas en las proposiciones econdmicas presentadas
por los licitadores para el acuerdo marco y en los presupuestos de adjudicacion de los contratos que
de ¢l se deriven, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al/los adjudicatario/s del
acuerdo marco le pueda producir la realizacion del presente acuerdo y de los contratos basados en el
mismo de acuerdo con lo previsto en las clausulas 13 y 14 del pliego.

CLAUSULA 7. IMPORTE INICIAL DE LICITACION Y EXISTENCIA DE CREDITO.

7.1.- En el apartado 3 del CRC se especificara el importe inicial de licitacion, adecuado a los
precios de mercado, que incluird los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados
para su determinacion. Asi mismo en las obras en que el coste de los salarios de las personas
empleadas para su ejecucion formen parte del precio total del contrato, se indicard en el citado
apartado 3 del CRC de forma desglosada y con desagregacion de género y categoria profesional los
costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

El importe inicial de licitacion de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se
especifica igualmente en el mencionado apartado 3.

El importe inicial de licitacion ira referido al plazo de duracion inicial del acuerdo marco.

7.2.- Dada la naturaleza del acuerdo marco, no es preciso acreditar en el momento de la aprobacion
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del expediente de contratacién ni para su formalizacion que existe crédito presupuestario retenido
suficiente para atender los gastos derivados de su ejecucion. No obstante, en el apartado 3 del CRC
debera consignarse el proyecto de gasto. Previamente a la aprobaciéon del correspondiente
expediente de contratacion del contrato basado en el presente acuerdo marco, deberd aportarse
certificado de existencia de crédito presupuestario retenido, adecuado y suficiente para atender las
obligaciones que de ¢l dimanen.

7.3.- Cuando la prestacion licitada esté cofinanciada con fondos europeos debera recogerse en el
CRC, en el anuncio, en la adjudicacion, en el contrato y demas publicaciones por cualquier medio la
identificacion del fondo que lo cofinancia y su aportacion, asi como, objetivo tematico, prioridad de
inversion y objetivo especifico o en su caso, el programa, eje, medida y demas caracteristicas, asi
como el lema y logotipo establecidos por la Unidon Europea; tratandose de fondos del PRTR, debera
especificarse también el componente y la inversion/reforma.

El acuerdo marco y los contratos basados en el mismo que se formalicen deberdn someterse a las
Disposiciones del Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y serd
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, y todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos Comunitarios por los que se establecen
disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al
Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural, al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y Acuicultura,
y al Fondo Europeo Agricola de Garantia.

7.4.- La formalizacion del presente acuerdo marco no supondra, en ningln caso, el compromiso del
6rgano de contratacion a contratar una cantidad determinada de obras.

CLAUSULA 8. MESA DE CONTRATACION.

8.1.- El organo de contratacion, para la adjudicacion de los acuerdos marco estard asistido de una
mesa de contratacion en los términos que prevén los articulos 157 y 326 de la LCSP y los articulos
21y 22 del RPLCSP. La Mesa de contratacion, ademas de calificar la documentacion administrativa
sobre la admision o exclusion de los licitadores, elevard propuesta de adjudicacion al o6rgano de
contratacion.

8.2.- Seran miembros de la Mesa de contratacion los designados como titulares, o en su caso,
suplentes, por el 6rgano de contratacion en el apartado 9 del CRC que acompaiia a este pliego, cuya
publicacion en el Perfil de contratante servira a los efectos previstos en el articulo 21.4 del RPLCSP.
En todo caso estard constituida por un Presidente, un Secretario y un minimo de cuatro vocales,
entre los que necesariamente debera figurar un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento juridico del 6rgano de contratacion y un Interventor (acuerdo
marco sujeto a regulacion armonizada, el que haya sido autorizado por el Consejo de Gobierno y en el financiado con
fondos del PRTR) 0 persona designada por el 6rgano de contratacion dentro de su organizacion de
entre las que tenga atribuidas las funciones relativas a su control econémico-presupuestario (resto de
acuerdos marco). La designacion de los miembros de la Mesa podra hacerse con caracter permanente
o de manera especifica para la adjudicacioén de cada contrato.

Podra formar parte de la Mesa de contratacion el personal del drgano, organismo o entidad que haya
participado en la redaccion de la documentacion técnica del contrato de que se trate, de
conformidad con lo establecido en la disposicion adicional novena de la LCPSREXx.

8.3.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA: constituida previamente la
Mesa de contratacion, el Presidente ordenara el desencriptado del Sobre-Archivo 1, y el Secretario
certificara la relacion de documentos que figure en cada uno de ellos.
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La Mesa de contratacion constatara la existencia y calificard el contenido de las declaraciones
responsables y de la restante documentacion.

Si la Mesa de contratacion verificase que la documentacion presentada por todos los licitadores en
el Sobre-Archivo 1 no adolece de defectos u omisiones subsanables, procedera en la misma sesion a
la apertura del Sobre-Archivo 2, cuando hubiera criterios que dependan de un juicio de valor, o a la
apertura del Sobre-Archivo 3 si so6lo hubiera criterios de adjudicacion cuantificables de forma
automatica, desarrollandose el procedimiento de apertura de los sobres-archivos tal y como se
describe en los parrafos posteriores de este apartado, en funcion de que exista o no Sobre-Archivo 2
en el procedimiento de contratacion. No obstante, la Mesa de contratacion, publicard este acuerdo
en el Perfil de contratante y se comunicara a los licitadores por medio de la PLACSP, con el objeto
de dar transparencia al resultado de la apertura del Sobre-Archivo 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados por medio de la PLACSP, concediéndose un plazo de tres dias, desde
el envio de la notificacion al interesado, para que los licitadores los corrijan o subsanen a través de
la mencionada Plataforma mediante comparecencia electronica, bajo apercibimiento de exclusion
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion.
Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberdn publicarse, el mismo dia de la
notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones o subsanaciones no seran admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacion del licitador en el momento anterior a la conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones.

De todo lo actuado en los parrafos anteriores se dejara constancia en el acta que necesariamente
deberd extenderse.

Si el acuerdo marco se financia con fondos del PRTR, con caricter previo a la apertura del
sobre/archivo electronico n® 2, o en su caso del sobre/archivo electronico n® 3 y una vez que se
conozcan las personas participantes en el procedimiento de contratacion, la Mesa de contratacion
procedera a realizar un examen sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés que
puedan suscitarse entre las personas que participan en el procedimiento de adjudicacion y las
personas licitadoras, mediante la herramienta informatica MINERVA.

Este procedimiento consiste en la introduccion de datos de las personas fisicas o juridicas
licitadoras (nombre y apellidos o razon social y NIF) y de los decisores de la operacion (nombre,
apellidos y NIF) en MINERVA.

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrece el resultado del andlisis al dia siguiente, con
tres posibles resultados:

a) No se han detectado banderas rojas, en cuyo caso el procedimiento puede seguir.

b) Se ha detectado una/varias banderas rojas, en cuyo caso el 6rgano de contratacion debe
poner la bandera roja en conocimiento del decisor afectado y de su superior jerarquico, a fin
de que se abstenga o se tramite el procedimiento previsto en el articulo 6 de la Orden
HFP/55/2023 si el decisor no se abstiene. En tanto no se dilucide la situacion del decisor
afectado por la bandera roja, no se podra continuar con el procedimiento de contratacion.

c) Se ha detectado una o varias banderas negras, lo cual ocurrird cuando MINERVA no haya
encontrado la titularidad real de algln licitador persona juridica, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con lo indicado en el articulo 7 de la Orden HFP/55/2023. Este supuesto no
implicara la suspension automatica del procedimiento, pudiendo continuar el mismo. En
todo caso, simultdneamente el 6rgano de contratacion debera solicitar al licitador afectado la
informacion de su titularidad real, que debera aportar en el plazo de 5 dias hébiles desde la
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solicitud. La falta de entrega de dicha informacion en el plazo sefialado serd motivo de
exclusion del procedimiento. A tal fin serd obligatorio que lo anteriormente descrito se
establezca en el PCAP, o bien que se exija su obtencion por alguna via alternativa. Cuando
se reciban los datos de titulares reales, el 6rgano de contratacion procedera a realizar, a
través de MINERVA, un nuevo control ex ante del riesgo de conflicto de interés, indicando,
en lugar del licitador, los titulares reales aportados.

En el supuesto de que, en el momento de apertura de las documentacion y valoracion de las ofertas,
aun no se disponga de la validacién del subproyecto en la herramienta Coffee, necesario para
proceder con el andlisis sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés en la
herramienta MINERVA, dicho analisis se realizara ex post. Sin perjuicio de que pueda realizarse o
no el analisis sistematico, se recabaran las declaraciones de ausencia de conflictos de interés
(DACI).

En todo caso, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la Mesa de contratacién podra
requerir, en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacion, a los licitadores para que
aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

En este Gltimo caso, si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara individualmente a los licitadores a los que se hubiera requerido, por
medio de la PLACSP, dejandose constancia en el expediente, concediéndose igualmente el plazo de
subsanacion con los requisitos y efectos sefialados en los parrafos anteriores.

8.4.- Una vez calificada la documentacion del Sobre-Archivo 1, y solventado, de haber existido, el
tramite de subsanacion de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de seleccion referidos en el articulo 11, de
acuerdo con el articulo 82, ambos del RGLCAP, se procedera a la apertura de las proposiciones
admitidas, diferenciando dos procedimientos en funcion de si hay o no Sobre-Archivo 2, que se
detallan a continuacion:

A. PROCEDIMIENTO CUANDO EXISTA SOBRE-ARCHIVO 2.

La apertura del Sobre-Archivo 2 tendrd lugar cuando haya criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor. Se celebrara en los siete dias siguientes a la apertura del Sobre-
Archivo 1 cuando haya habido trdmite de subsanacion de errores o aclaraciones en la
documentaciéon presentada por los licitadores, en caso contrario se celebrard en la misma
sesion de apertura del Sobre-Archivo 1, con arreglo al siguiente proceso:

1. Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y, dado que la presentacion de
ofertas se realizard mediante sistema telematico, se procederd al desencriptado de los
ficheros electronicos, dejandose constancia documental de todo lo actuado.

En caso de que surjan discrepancias se procederd conforme establece el articulo 83.3 del
RGLCAP.

2. El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de la documentacioén presentada
en el Sobre-Archivo 1, con expresion de los licitadores admitidos, de los rechazados y
causa o causas de inadmision de estos ultimos, y comunicard el resultado de la
calificacion en los términos previstos en el articulo 82 del RGLCAP.

Los licitadores rechazados quedaran excluidos del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres-archivos que contengan sus proposiciones no podran ser abiertos.

A continuacion se abrira el Sobre-Archivo 2 de aquellas empresas que contintien en el
procedimiento de adjudicacion, a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de
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contratacion, la cual podra pedir cuantos informes sean necesarios para poder calificar
dicha documentacion.

3. Una vez calificado el Sobre-Archivo 2, la Mesa se reunird en el plazo maximo de 20 dias
contado desde la apertura de dicho sobre-archivo (este acuerdo serd publicado en el Perfil de
contratante y se comunicard a los licitadores, por medio de la PLACSP), para comunicar a los
licitadores, cudl es la puntuacion obtenida para estos criterios y para proceder al
desencriptado del Sobre-Archivo 3 correspondiente a cada licitador. El proceso sera el
siguiente:

— En primer lugar, el Presidente de la Mesa daré lectura de las puntuaciones obtenidas
por cada licitador y, en su caso, de las propuestas admitidas o rechazadas y causa o
causas de inadmision de estas Ultimas; procediéndose a publicar dichos resultados en
el Perfil de contratante antes de que se realice el desencriptado y apertura del Sobre-
Archivo 3.

— A continuacion, se procederd al desencriptado de los ficheros electronicos, de tal
forma que se pueda comprobar en todo momento la integridad e identidad de las
ofertas presentadas y alojadas en la PLACSP. Acto seguido se abriran las propuestas
de aquellas empresas que continten en el procedimiento de adjudicacion,
(documentacion relativa a criterios de adjudicacion cuantificables de forma automadatica, y la
proposicion econémica) y se dara a conocer, a través de dicha Plataforma, el contenido
de las proposiciones (ofertas econémicas y, en su caso, acreditacion de los criterios cuantificables
de forma automdtica), teniendo en cuenta lo establecido por el articulo 133 de la LCSP.

— Si hubiera empresas que hayan incurrido en presunta baja anormal, conforme a los
parametros objetivos contemplados en el apartado 8.2 del CRC, se procedera
conforme al apartado 5° de esta cldusula.

— Culminado el proceso de valoracion, la Mesa de contratacion clasificara, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
anormalmente bajas. Para realizar dicha clasificacion, atenderd a los criterios de
adjudicacion que se han sefialado en el CRC, de conformidad con los articulos 145 y
146 de la LCSP, y se elevara la correspondiente propuesta al érgano de contratacion.

B. PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA SOBRE-ARCHIVO 2.

La apertura del Sobre-Archivo 3 por la Mesa de contratacion, de no existir en el
procedimiento criterios cuya valoracion requiera de un juicio de valor (Sobre-Archivo 2), tendra
lugar en el plazo maximo de 20 dias contado desde la fecha de finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones (este acuerdo serd publicado en el Perfil de contratante y se comunicard a
los licitadores, por medio de la PLACSP). No obstante, cuando tras la apertura del Sobre-Archivo 1,
no haya habido tramite de subsanacion de errores o aclaraciones en la documentacion
presentada por los licitadores, la apertura del Sobre-Archivo 3 tendré lugar en la misma sesion
de apertura del Sobre-Archivo 1 (salvo en aquello acuerdos marco financiados con fondos del
PRTR), con arreglo al siguiente proceso:

1. Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y, dado que la presentacion de
ofertas se realizard mediante sistema telematico, se procedera al desencriptado de los
ficheros electronicos, de tal forma que se pueda comprobar en todo momento la
integridad e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la PLACSP, dejandose
constancia documental de todo lo actuado.

En caso de que surjan discrepancias se procederd conforme establece el articulo 83.3 del
RGLCAP.
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2. El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de la documentacion presentada
en el Sobre-Archivo 1, con expresion de los licitadores admitidos, de los rechazados y
causa o causas de inadmision de estos ultimos, y comunicara el resultado de la
calificacion en los términos previstos en el articulo 82 del RGLCAP.

Los licitadores rechazados quedaran excluidos del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres-archivos que contengan sus proposiciones no podran ser abiertos.

3. Acto seguido se abrira el Sobre-Archivo 3 de aquellas empresas que contintien en el
procedimiento de adjudicacion, (documentacion relativa a criterios de adjudicacion cuantificables
de forma automdtica, y la proposiciéon econémica), a los efectos de su valoracion posterior por la
Mesa de contratacion.

El contenido de las proposiciones (ofertas econémicas y, en su caso, acreditacion de los criterios
cuantificables de forma automdtica) se dara a conocer, a través de la PLACSP, teniendo en
cuenta lo establecido por el articulo 133 de la LCSP.

4. Si hubiera empresas que hayan incurrido en presunta baja anormal, conforme a los
parametros objetivos contemplados en el apartado 8.2 del CRC, se procedera conforme al
apartado 5° de esta clausula.

5. Culminado el proceso de valoracion, la Mesa de contratacion clasificard, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas anormalmente
bajas. Para realizar dicha clasificacion, atendera a los criterios de adjudicacion que se han
sefialado en el CRC, de conformidad con los articulos 145 y 146 de la LCSP, y se elevara
la correspondiente propuesta al 6rgano de contratacion.

8.5.- PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Para apreciar las ofertas anormales, se requerird informacion a todos los licitadores que hayan
presentado dichas ofertas, concretando los aspectos que deberdn ser aclarados o justificados, por
plazo de 5 dias habiles desde el envio de la notificacién al interesado, asi como los informes
técnicos necesarios segliin se establece en el articulo 149.4 de la LCSP. Las ofertas anormalmente
bajas s6lo podran ser excluidas por el oOrgano de contratacion a propuesta de la Mesa de
contratacion, de manera motivada, si considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados, estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales. En todo caso, se rechazaran las
ofertas si vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de
los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP.

En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en
hipotesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.

Cuando la adjudicacion se efectie a favor de una empresa que hubiese estado incursa en presuncion
de anormalidad, el 6rgano de contratacion establecerd mecanismos adecuados para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecucion del mismo, para garantizar la correcta ejecucion sin que
se produzca una merma en la calidad.

8.6.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejara constancia en el acta que
necesariamente debera extenderse en cada una de las sesiones por el Secretario con el V°B® del
Presidente, debiendo todas las actas ser objeto de publicacion en el Perfil de contratante. También
debera ser publicado el informe del articulo 336 de la LCSP, o documento que contenga la
informacion requerida en dicho articulo, cuando sea necesario su elaboracion por estar el contrato
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sujeto a regulacion armonizada.

Las actas deben recoger la declaracién o manifestacion por parte de todos los miembros de la Mesa
de contratacion, de que no concurre ningun conflicto de interés que pueda comprometer su
imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 64 de la LCSP. En el caso de acuerdo marco financiado con fondos del PRTR, se hara
conforme al modelo de declaracion de ausencia de conflicto de intereses establecido en el Anexo I
del Plan de medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia de la Comunidad Autonoma de Extremadura.

8.7.- La propuesta de adjudicacién que eleve la Mesa de contratacion sera motivada. La Mesa
ademds podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Si el 6rgano de contratacion no adjudica el
contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratacion, deberd motivar su
decision.

CLAUSULA 9. SOLICITUD DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.

9.1.- Formulada propuesta de adjudicacion, por la Mesa de contratacion, atendiendo a los criterios
de adjudicacion sefialados en el pliego, el servicio correspondiente del 6rgano de contratacion
requerird al licitador que haya sido propuesto como adjudicatario, mediante comunicacion
electronica a través de la PLACSP, para que dentro del plazo de 10 dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente los documentos que se indican
a continuacion, diferenciando dos situaciones:

1. Si el licitador esta inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autébnoma de
Extremadura, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(en adelante ROLECSP) 0 incluido en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Union
Europea que sea accesible de modo gratuito para los o6rganos de contratacion, sera eximido, a
tenor de lo de en ellos reflejado y salvo prueba en contrario, de tener que acreditar
documentalmente todas aquellas circunstancias inscritas en los referidos sitios. En estos casos,
debera aportarse certificacion de inscripcion en el Registro o base de datos, que deberd ir
acompafiada de una declaracion expresa y responsable de vigencia, siempre referida a la fecha de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, conforme al Anexo IV del pliego.

La inscripcion en el ROLECSP serd suficiente para acreditar las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, clasificacion
y demads circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo.

El resto de documentacion a acreditar se hara conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

2. Si el licitador NO esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Auténoma
de Extremadura, en el ROLECSP o incluido en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea que sea accesible de modo gratuito para los organos de
contratacion o, de estar inscrito, respecto de las circunstancias que no obren en los mencionados
sitios, debera aportar:

A. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de actividad:

— Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI/NIE del empresario individual o
documento equivalente si no tuviera nacionalidad espafiola.
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B.

F.

— La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que
se trate.

Documentos que acrediten, en su caso, la representacion:

Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI/NIE o documento equivalente si no
tuviera nacionalidad espafiola del firmante de la proposiciéon econémica, asi como del poder
bastante para obligar a la empresa por la que licita.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a
500.000 euros, deberan acreditar su solvencia mediante su clasificacidon como contratista en
el/los Grupo/s, Subgrupo/s, y Categoria/s minimas de clasificacion especificados en el
apartado 5.1 del CRC.

En el caso de no ser requisito obligatorio la clasificacion (contratos de obras cuyo valor estimado
sea inferior a 500.000 euros), los licitadores podran acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacion (en su caso, como contratista de obras, en el/los grupo/s, subgrupo/s, y
categoria/s de clasificacion correspondiente al contrato —apartado 5.1 del CRC) 0 bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el apartado 5.2 del CRC.

Cumplimiento de normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental: si asi
se prevé en el CRC, motivadamente, al amparo de lo previsto en los articulos 93 y 94 de la
LCSP, en los contratos sujetos a regulacion armonizada, el licitador deberd aportar los
certificados u otras pruebas de medidas equivalentes indicados en el apartado 5.3 del CRC,
que operardn como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado
acreditativo de la clasificacion.

Integracion de la solvencia con medios externos: si el licitador recurre a otras empresas
para acreditar la solvencia, debera aportar el compromiso (articulo 75.2 de la LCSP) por escrito
de dichas entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato
de la solvencia y medios declarados, para lo cual se empleard el modelo de declaracion del
Anexo VIL.

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberan justificar documentalmente los
apartados A, B, C, D, Gy H.

Habilitacion empresarial o profesional.

En el caso que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial o profesional de
acuerdo con el apartado 6 del CRC, debera aportar los documentos acreditativos de la misma
en la forma indicada en dicho apartado del CRC.

Adscripcion de medios personales y materiales.

La documentacion acreditativa, si procede, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato (articulo 76.2 de la
LCSP), de la forma indicada en el apartado 7 del CRC.

Garantias:
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G.

Documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que, en su caso, sea

procedente de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 11.2 del presente pliego y del apartado
11 del CRC.

En el caso de que proceda, documentacion acreditativa de haber constituido la garantia
complementaria, cuando el 6rgano de contratacion haya establecido para casos especiales
que, ademas de la garantia definitiva, a que se refiere el parrafo anterior, se preste una
complementaria, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 11.3 del presente pliego y del
apartado 12 del CRC.

Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

— Obligaciones Tributarias.

Las circunstancias expresadas en el articulo 13 del RGLCAP se acreditaran mediante
certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente (en la cual se hara constar
el cardcter positivo o negativo de la misma), excepto la circunstancia referida en el articulo
13.1.a), cuya acreditacion se efectuard mediante la presentacion del alta y, en su caso,
del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o declaracion
responsable de estar exento del pago del mismo.

Ademas, serd necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia de deudas
de naturaleza tributaria con la Comunidad Autonoma de Extremadura, Certificacion
Administrativa expedida por el érgano competente de la misma.

— Obligaciones de Seguridad Social.

Las circunstancias expresadas en el articulo 14 del RGLCAP, se acreditardn mediante
certificacion expedida por el 6rgano competente, en la cual deberd hacerse constar el
caracter positivo o negativo de la misma.

No obstante, cuando la empresa no esté¢ obligada a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los citados articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditara
esta circunstancia mediante declaracion responsable.

La presentacion del Anexo IIl (declaracion responsable), que deberd incluirse en el Sobre-
Archivo 1, conlleva la autorizacion expresa al 6rgano gestor para recabar de oficio los
correspondientes certificados acreditativos a los que se alude en los parrafos anteriores,
salvo manifestacion expresa en contrario del interesado, de conformidad con lo establecido
en el articulo 14 de la LCPSREX.

Con respecto a la acreditacion del cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social (articulo 42), solo en el
caso de haber optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas,
deberd presentarse una copia auténtica de la declaracion de excepcionalidad y una
declaracion del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. Para el resto de los
supuestos serd suficiente con lo declarado en la pregunta 71 de la parte V del Anexo III
(declaracién responsable), incluido en el Sobre-Archivo 1.

En materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el caso de empresa de cincuenta o mas
trabajadores, acreditara la obligaciéon de contar con un plan de igualdad mediante la
presentacion de certificado expedido por el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo (articulos 2.1.f) y 3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depésito de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad).
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J. Designacion del responsable de la ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo
10.1.d) de la LCPSREXx.

K.

Si el acuerdo marco se financia con fondos del PRTR, debera presentar el Anexo VIII del

pliego (modelo de declaraciones responsables para contrato financiado con fondos del PRTR)
debidamente cumplimentado y, acreditar la inscripcion del contratista en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar
la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de

licitacion.

Igualmente, en caso de subcontratacion, el adjudicatario deberd comunicar al 6rgano de
contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la subcontratacion, los datos
que se indican en el parrafo tercero de la clausula 24.2.b).

9.2.- Especialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios extranjeros.
Los empresarios extranjeros deberan presentar la documentacion senalada anteriormente teniendo
en cuenta las especialidades y la documentacion especifica que a continuacion se detalla:

EMPRESAS NO ESPANOLAS DE
ESTADOS MIEMBROS DE LA
UNION EUROPEA O SIGNATARIOS
DEL ACUERDO SOBRE EL
ESPACIO ECONOMICO EUROPEO

RESTANTES EMPRESAS
EXTRANJERAS

Se acreditara mediante la inscripcion en los
Registros procedentes de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de
una declaraciéon jurada o de certificados en
los  términos que se  establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion, de
conformidad con lo indicado en el Anexo I
del RGLCAP, en funciéon de los diferentes
tipos de contratos.

Se acreditard mediante informe expedido por
la Misioén Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su
defecto que act@ian con habitualidad en el
trafico local en el ambito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato.
Debera acompafiarse ademas informe de

DOCUMENTOS reciprocidad (elaborado por la
QUE ACREDITEN correspondiente  Oficina  Economica y
LA CAPACIDAD Comercial de Espaiia en el exterior) a que se
DE OBRAR refiere el articulo 68 de la LCSP, salvo que
se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizadas, en cuyo caso se sustituird por
un informe de la Mision Diplomatica
Permanente o de la Secretaria General de
Comercio Exterior del Ministerio de
Economia sobre la condiciéon de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion
Publica de la Organizacion Mundial de
Comercio.
Deberan acreditar su solvencia economica,|Deberdan acreditar su solvencia, econdmica,
SOLVENCIA financiera y técnica o profesional en la misma | financiera y técnica o profesional en la
ECONOMICA, |[forma que se exige a los empresarios|misma forma que se exige a los empresarios
FINANCIERA Y |[espafioles, o bien podran presentar|espafioles.
TECNICA certificados de clasificacion o similares
expedidos por sus Estados.
SOMETIMIENTO [En los casos en los que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, declaracion de someterse a
JURISDICCION |la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden, para todas las
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ESPANOLA incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, declaracion con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante
(140.1 f) de la LCSP), siendo suficiente con la declaracion final de la parte VI del Anexo II1
(declaracion responsable), incluido en el Sobre-Archivo 1.

TODA LA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSE REDACTADA EN CASTELLANO. LAS
TRADUCCIONES DEBERAN DE HACERSE EN FORMA OFICIAL (articulo 23 del RGLCAP).

9.3.- Si el organo de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara al licitador, por medio de notificaciones a través de la PLACSP,
concediéndose un plazo de tres dias habiles, desde el envio de la notificacion al interesado, a efectos
de subsanar o completar la documentacion aportada. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefiadas deberan publicarse, el mismo dia de la notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones o subsanaciones no seran admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacion del licitador en el momento anterior a la conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones.

9.4.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del importe
inicial de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 71.2.a) de la LCSP relativo a las prohibiciones de contratar; procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Los mismos efectos se produciran si de la aportacion de documentos se dedujera que la empresa
requerida no cumple los requisitos de solvencia y capacidad.

9.5.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejard constancia en el expediente.

CLAUSULA 10. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO Y NOTIFICACION.

10.1.- La propuesta de adjudicacion que eleve la Mesa de contratacion sera motivada. La Mesa
ademas podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Si el 6rgano de contratacion no adjudica el
contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratacién, deberd motivar su
decision. En los acuerdos marco con un Unico empresario se propondra al licitador que haya
obtenido una mayor puntuacion en su oferta, siempre que ésta haya sido admitida. En el caso de
varios empresarios, se propondra a los posibles adjudicatarios, ordenados en funcion de la
puntuacion obtenida en sus ofertas de mayor a menor, con arreglo a los criterios de valoracioén para
la adjudicacion del acuerdo marco y siempre que estas hayan sido declaradas como admisibles. La
adjudicacion deberd ser motivada de acuerdo con los criterios basicos de seleccion que se han
determinado en este pliego.

10.2.- En los acuerdos marco con un unico empresario o en el caso de varios empresarios, cuando
de la aplicacion de los criterios de adjudicacion dé lugar a un empate en la puntuacidon obtenida por
varias empresas, se estard a lo establecido en la cldusula 5.8 del pliego.

10.3.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el acuerdo marco en el plazo de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando
sea necesario seguir el tramite de audiencia por presunta oferta anormal a que se refiere el articulo
149.4 de la LCSP, de conformidad con el articulo 158.3 de la LCSP.
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La oferta presentada para la licitacion del acuerdo marco tendrd la consideracion de precios
maximos y/o condiciones minimas de la/las obra/s, que podran ser mejoradas, en su caso, en los
requerimientos que efectue el oOrgano de contratacion para completar o mejorar las ofertas
previamente a la adjudicacion y formalizacion de los contratos basados en el acuerdo marco.

De no dictarse la resolucion de adjudicacion dentro de plazo establecido en el CRC, los empresarios
admitidos tendran derecho a retirar su proposicion y a que se les devuelva o cancele la garantia
provisional que, en su caso, hubieren prestado.

No podré declararse desierta la licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, el organo de
contratacion que inici6 el procedimiento para la celebracion del acuerdo marco podra, en cualquier
momento antes de la formalizacion, y s6lo por razones de interés publico debidamente justificadas
en el expediente, adoptar la decision de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco, de conformidad
con el articulo 152.5 de la LCSP.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infracciéon no subsanable de las
normas de preparacion del acuerdo marco o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

En el caso en que el o6rgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida no
adjudicar o celebrar un acuerdo marco para el que se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificara a los licitadores, informando también a la Comision Europea de esta
decision por haber sido el contrato anunciado en el “Diario Oficial de la Union Europea’.

En ambos casos se compensard a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido para
presentar la oferta, cuya existencia y cuantia deberan probar, y la indemnizacién no superard en
ningln caso la cantidad del uno por mil del importe inicial de licitacion, por cada uno.

No obstante, cuando se produzca alguno de los supuestos recogidos en este apartado, debe ser
publicado en el Perfil de contratante.

10.4.- La resolucion de adjudicacion deberd ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 151.1 de la LCSP, y se notificara a los licitadores debiendo ser publicada en el Perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

10.5.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 de la LCSP, la notificacion y
la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberan contener la informacion necesaria que
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacidon, conteniendo todos los extremos expresados en el
articulo 151.2 de la LCSP.

La notificacion se realizard por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, concretamente a través de direccion electronica
habilitada. El plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo
41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Publicas (en adelante LPACAP), serd de diez dias naturales desde la puesta a
disposicion de la notificacidon sin que se acceda a su contenido.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en
el articulo 155.3 de la LCSP.

En la notificacion se indicard el plazo en que debe procederse a su formalizacion conforme al
articulo 153.3 de la LCSP.

10.6.- Tras la adjudicacion del acuerdo marco, se comunicard a los destinatarios del mismo, las
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prestaciones de las obras seleccionadas, la/s empresa/s adjudicataria/s con la/s que podra/n
formalizar la adquisicion de las obras, los porcentajes de bajas ofertados y las condiciones generales
de prestacion de las mismas.

CLAUSULA 11. GARANTIAS.
11.1.- PROVISIONAL.

En el apartado 10 del CRC podra exigirse, de forma excepcional, a los licitadores la constitucion de
una garantia previa que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccion del acuerdo
marco, solo cuando se considere necesario y se justifique, por motivos de interés publico, en el
expediente.

El importe de la garantia provisional del acuerdo marco, de exigirse, se fijara a tanto alzado, sin que
en ningn caso pueda superar el 3 por 100 del valor estimado y podra prestarse en alguna o algunas
de las formas previstas en el articulo 108.1 de la LCSP.

Cuando el licitador opte a un solo lote o a varios de los establecidos, debera constituir la garantia
provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el
apartado 10 del CRC.

La garantia provisional se extinguird y serd devuelta a los licitadores después de la perfeccion del
contrato. En todo caso, la garantia provisional se devolvera al licitador seleccionado como
adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva.

La informacién sobre donde constituir los depositos, medios, modelos y tramites se encuentran
publicados en la web de la Junta de Extremadura:
https://www.juntaex.es/web/juntaex/buscador?q=caja+de+depositos.

La constitucion de depositos podra efectuarse por los siguientes medios:

1. En_efectivo: mediante ingreso del efectivo en la cuenta restringida de fianzas de la Caja
General de Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

En este supuesto el justificante de ingreso o transferencia se presentara ante la Caja General
de Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura o ante sus sucursales, para que
¢ésta emita el resguardo de constitucion de la garantia, el cual debera ser entregado al 6rgano
de contratacion.

La tramitacion de depodsito de fianza en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Auténoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial en los Servicios Centrales
de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Caceres, o por medios teleméaticos
en los Servicios Centrales de Mérida.

2. Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de
Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafia, siempre que sean prestados en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 56 del RGLCAP y ajustado al modelo oficial publicado por la
Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta de
Extremadura.

La tramitacion de deposito de fianza mediante aval en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Autéonoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial en los
Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céceres, o por
medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.
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Previo al deposito, el aval debera ser bastanteado por la Abogacia General de la Junta de
Extremadura.

El aval y la diligencia de bastanteo se presentaran en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Autoénoma, segun la forma elegida (presencial o telemdtica) y €sta emitira y firmara
resguardo de constitucion de garantia provisional (copia para el expediente y copia para el
interesado) que se entregara al depositante.

3. Por certificado de seguro de caucion con entidad aseguradora autorizada para operar en
Espafia en el ramo de caucion, siempre que tanto la garantia constituida de esta forma como
la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en el articulo 57 del RGLCAP y
ajustado al modelo oficial que figura publicado por la Caja General de Depositos de la
Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta de Extremadura.

En este supuesto se entregard la garantia, que debera constituirse en forma de certificado
individual de seguro, con la misma extension y garantias que las resultantes de la poéliza.

La tramitaciéon de depdsito de fianza mediante seguro de caucion en la Caja General de
Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial
en los Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céceres,
o por medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.

El certificado de seguro de caucion debera bastantearse por la Abogacia General de la Junta
de Extremadura, y se entregara en la Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma
para que ésta emita el resguardo de constitucion de garantia provisional.

11.2.- DEFINITIVA.

Si el 6rgano de contratacion opta por establecer garantia definitiva del acuerdo marco, ésta se fijara
estimativamente.

De no optarse por una garantia definitiva general del acuerdo marco, ésta se fijard para cada
contrato basado, en relacion con su importe de adjudicacion (articulo 107.5 de la LCSP).

Cuando se indique expresamente en el apartado 11 del CRC, el/los licitador/es que, por presentar
la/s mejor/es oferta/s de conformidad con el articulo 145 de la LCSP, resulte/n propuesto/s como
adjudicatario/s del acuerdo marco por la Mesa de contratacion debera/n acreditar en el plazo de diez
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera/n recibido el requerimiento, la
constitucion de la garantia definitiva, la cual queda afecta a las responsabilidades contenidas en el
articulo 110 de la LCSP, por el importe expresado en dicho apartado del CRC.

En este caso, la garantia respondera respecto de los incumplimientos tanto del acuerdo marco como
de los contratos basados y, cuando la suma de los importes, IVA excluido, de los contratos basados
en el acuerdo marco exceda del doble de la cantidad resultante de capitalizar al 5 por 100 el importe
de la garantia definitiva, ésta debera ser incrementada en una cuantia equivalente.

En el resto de los casos, el/los licitador/es que, por presentar la/s mejor/es oferta/s, resulte/n
propuesto/s como adjudicatario/s de los contratos basados debera/n acreditar en el plazo de diez dias
héabiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera/n recibido el requerimiento para la
aportacion de la documentacion acreditativa correspondiente y de completar o mejorar, en su caso,
la oferta formulada respecto del acuerdo marco, la constitucion de la garantia definitiva, la cual
queda afecta a las responsabilidades contenidas en el articulo 110 de la LCSP, por el importe
expresado en el apartado 11 del CRC.
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No procedera la exigencia de la garantia definitiva en los contratos reservados a los que se refiere la
disposicion adicional cuarta de la LCSP, salvo en los casos en los que el érgano de contratacion, por
motivos excepcionales, lo considere necesario y asi lo justifique motivadamente en el expediente.

La informacion sobre donde constituir los depositos, medios, modelos y tramites se encuentran
publicados en la pagina web de la Junta de Extremadura:
https://www.juntaex.es/web/juntaex/buscador?q=caja+de+depositos.

La constitucion de los depositos definitivos en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Auténoma de Extremadura se podra realizar en las siguientes oficinas:

1. En los Servicios Centrales de Me¢érida, situado en la Consejeria de Hacienda y
Administracion Publica, Tesoreria.

2. En las sucursales de la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma, que son, de
conformidad con el Decreto 125/1997, de 21 octubre, por el que se constituye sucursales de
la Caja de Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura y la Orden que lo
desarrolla, de 13 de abril de 1998:

— Los Servicios Fiscales Territoriales de Céceres.
— Los Servicios Fiscales Territoriales de Badajoz.
La constitucion de depositos definitivos podré efectuarse por los siguientes medios:

1. En efectivo: mediante ingreso del efectivo en las cuentas corrientes de la Caja General de
Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

En este supuesto el justificante de ingreso o transferencia se presentara ante la Caja General
de Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura o ante sus sucursales, para que
ésta emita el resguardo de constitucion de la garantia, el cual debera ser entregado al 6rgano
de contratacion.

La tramitacion de deposito de fianza en la Caja General de Depositos de la Comunidad
Autonoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial en los Servicios Centrales
de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Caceres, o por medios telematicos
en los Servicios Centrales de Mérida.

2. Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de
Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafia, siempre que sean prestados en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 56 del RGLCAP y constituido segiin el modelo oficial publicado
por la Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta
de Extremadura.

La tramitacion de deposito de fianza mediante aval en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Auténoma de Extremadura se podrd realizar de forma presencial en los
Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Caceres, o por
medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.

Previo al deposito, el aval debera ser bastanteado por la Abogacia General de la Junta de
Extremadura.

El aval y la diligencia de bastanteo se presentaran en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Auténoma, segln la forma elegida (presencial o telematica) y ésta emitira y firmara
resguardo de constitucion de garantia definitiva (copia para el expediente y copia para el interesado)
que se entregard al depositante.
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3. Por certificado de seguro de caucidon con entidad aseguradora autorizada para operar en
Espafia en el ramo de caucion, siempre que tanto la garantia constituida de esta forma como
la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en el articulo 57 del RGLCAP y
constituidos segun los modelos oficiales publicados por la Caja General de Depositos de la
Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta de Extremadura.

En este supuesto, se entregara la garantia, que deberd constituirse en forma de certificado
individual de seguro, con la misma extension y garantias que las resultantes de la pdliza.

La tramitacion de depdsito de fianza mediante seguro de caucion en la Caja General de
Depositos de la Comunidad Autonoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial
en los Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Caceres,
o por medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.

El certificado de seguro de caucion debera bastantearse por la Abogacia General de la Junta
de Extremadura, y se entregara en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma
para que ésta emita el resguardo de constitucion de garantia definitiva.

4. Mediante retencion en el precio. De conformidad con el articulo 108.2 de la LCSP en
aquellos casos en que asi se establezca expresamente en el apartado 11 del CRC, podra
constituirse mediante retencion en el precio del importe de la misma, si el adjudicatario asi
lo solicita por escrito en el plazo de diez dias habiles desde que recibe la notificacion de ser
propuesto como adjudicatario. En este caso, la retencion se practicara sobre el primer pago
y, en el caso de que no sea suficiente, sobre los siguientes pagos que hayan de realizarse al
adjudicatario.

La garantia definitiva se devolverd o cancelard cuando, haya vencido el plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o cuando se declare la resolucién del
contrato sin culpa del contratista, de conformidad con lo establecido en el articulo 111.1 de la
LCSP.

11.3.- GARANTIAS COMPLEMENTARIAS.

De establecerse en el apartado 12 del CRC las garantias complementarias, que podran alcanzar
hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por el/los licitadores que presentd/aron la mejor oferta,
para supuestos especiales, se ajustaran a lo dispuesto para la garantia definitiva, en los términos que
prevé el articulo 107.2 de la LCSP. A estos efectos, tienen la consideracion de casos especiales,
aquellos contratos en los que, en virtud del riesgo que asume el o6rgano de contratacion, por su
especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte
aconsejable incrementar el porcentaje de la garantia definitiva ordinaria, lo que debera acordarse
mediante resolucion motivada. En particular, se podrd prever en caso de ofertas que inicialmente
resulten incursas en presuncion de anormalidad, de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.5, lo
que se debera concretar en el apartado 12 del CRC.

11.4.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista o se proceda a la modificacion del contrato, éste debera
reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
gjecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

11.5.- FORMALIZACION DE LAS VARIACIONES DE LAS GARANTIAS: Todas las variaciones
que experimenten las garantias seran formalizadas en documento administrativo, que se incorporara
al expediente y, que se ajustaran a los modelos establecidos en los Anexos III, IV, V y VI del
RGLCAP, para cada tipo de garantias.
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CLAUSULA 12. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO.
12.1.- El acuerdo marco se entendera perfeccionado con su formalizacion.

12.2.- Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 44 de la LCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

El 6rgano de contratacion requerird, por medio de la PLACSP, al adjudicatario para que formalice el
acuerdo marco en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del acuerdo
marco. De igual forma procederd cuando el organo competente para la resolucion del recurso
hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del acuerdo marco debera efectuarse no mas tarde de los
quince dias hdbiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores en la forma prevista en el articulo 153 de la LCSP.

12.3.- En el acuerdo marco financiado con fondos procedentes del PRTR susceptible de recurso
especial en materia de contrataciéon conforme a lo previsto en el articulo 44 de la LCSP, el 6rgano
de contratacion no podrd proceder a la formalizacion del acuerdo marco hasta que hayan
transcurrido diez dias naturales a partir del dia siguiente a la notificaciéon de la resolucion de
adjudicacion del mismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 58.a) del RDL 36/2020 y
articulo 36.a) del DL 3/2021.

12.4.- Los documentos administrativos de formalizacion deberan contener, al menos, las menciones
y datos establecidos en el articulo 35 de la LCSP y en el articulo 10 de la LCPSREx. Debera
reflejarse expresamente en el documento en que se formalice el acuerdo marco la relacion de
caracteristicas de la prestacion que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de
adjudicacion y que hubieran sido determinantes de la misma en favor del contratista/s.

12.5.- El acuerdo marco podra elevarse a escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. En ninglin caso se podran incluir en el
documento en que se formalice el acuerdo marco, clausulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacion.

12.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el acuerdo marco
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del importe inicial de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el articulo 150.2 de
la LCSP, resultando de aplicacion los plazos establecidos en el articulo 153.3 de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.7.- En supuestos de union temporal de empresas se deberd aportar la escritura publica de
constitucion de la union antes de la formalizacion del acuerdo marco.

12.8.- No podri iniciarse la ejecucion del acuerdo marco sin su previa formalizacion, excepto en los
casos previstos en el articulo 153.6 de la LCSP, para los expedientes tramitados de emergencia.

12.9.- La formalizacién del acuerdo marco se publicard junto con el correspondiente contrato, en un
plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del mismo, en el Perfil de contratante. Si
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el contrato estuviera sujeto a regulacion armonizada, la publicidad de la formalizacion deberd
adecuarse a lo establecido en el articulo 154.3 de la LCSP.

Los anuncios de formalizacion de contratos contendran la informacion recogida en el Anexo III de
la LCSP.

12.10.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 220.2 de la LCSP, la posibilidad de adjudicar
contratos con base en un acuerdo marco estard condicionada a que en el plazo de treinta dias desde
su formalizacién, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de
Publicaciones de la Union Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada y efectuado su publicacion en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

Asimismo, en los casos a que se refiere el articulo 155.3 de la LCSP, el 6rgano de contratacion
podra no publicar determinada informacién relativa al acuerdo marco, justificandolo debidamente
en el expediente.

12.11.- En aquellos acuerdos marco cuya ejecucion requiera el tratamiento por el contratista
de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, la empresa adjudicataria esta
obligada a presentar antes de la formalizacion del contrato una declaracion en la que ponga de
manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos, estando obligada igualmente a comunicar cualquier cambio que se
produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacion facilitada en dicha declaracion.

CLAUSULA 13. ADJUDICACION DE CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO.

13.1.- Sélo podran celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre el/los organo/s de
contratacion y la/s empresa/s que haya/n sido originariamente parte en el mismo, salvo lo dispuesto
en el apartado 4 del articulo 227 de la LCSP en relacion con los acuerdos marco celebrados por
centrales de contratacion. Los contratos basados que se celebren se ajustaran al contenido del
presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los mismos.

13.2.- La tramitacion del contrato basado en el acuerdo marco deberd iniciarse con la oportuna
justificacion de la necesidad de aquél, de conformidad con lo exigido por el articulo 28 de la LCSP,
y deberan describirse las obras con la referencia y el detalle de las mismas que se contenga en el
acuerdo marco, debiendo fijarse el presupuesto del mismo y siendo necesaria la existencia de
crédito presupuestario retenido suficiente para atender los gastos derivados de la ejecucion del
contrato, asi como la tramitacion del correspondiente expediente de gasto que corresponda.

Las partes no podran, en ningin caso, introducir modificaciones sustanciales respecto de los
términos establecidos en el acuerdo marco.

La tramitacion de los contratos basados en el acuerdo marco se hard por medios electronicos, en los
mismos términos que establece la cldusula 5.3 para el acuerdo marco.

El Departamento u Organismo contratante elaborard un sencillo pliego especifico del contrato que
debera contener, al menos la siguiente informacion: importe inicial de licitacion, valor estimado,
aplicacion presupuestaria, en su caso proyecto de gasto y su detalle por anualidades, el plazo de
gjecucion previsto, la descripcion de las obras que van a ser objeto de los contratos basados en el
acuerdo marco, calendario de ejecucion de tareas, la identificacién del 6érgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica, del 6rgano de contratacion y del destinatario de la
factura tal y como sefiala la Disposicion Adicional 32 de la LCSP, asi como el plazo para presentar
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la oferta, la garantia definitiva y todas aquellas condiciones que se consideren necesarias,
cumpliendo en todo caso lo estipulado en el PPT y en el PCAP que rigen el acuerdo marco.

Asimismo, deberan concretarse los criterios de valoracidon que serviran para adjudicar los contratos
basados en el acuerdo marco y su ponderacion, que debera incluirse en el apartado 8.1.3 del CRC
del presente pliego.

A efectos de lo establecido en los parrafos segundo y tercero (punto primero) del siguiente apartado,
podrd tramitarse para la adjudicacion de los contratos basados en el acuerdo marco un
procedimiento simplificado en el que se sustituya el pliego por la solicitud al adjudicatario de
completar su oferta, en la que deberan recogerse todos los extremos que le resulten de aplicacion de
los sefialados en el parrafo tercero de la presente cldusula, en los términos que se prevea en el
apartado 8.1.3 del CRC.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24.4 de la LCPSREX, en los contratos basados en un
acuerdo marco, cuyos términos estén establecidos sin que sea necesario convocar a las partes a una
nueva licitacion y cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros, los Unicos tramites exigibles
seran la previa reserva de crédito, la aprobacion y el compromiso de gasto con la adjudicacion y la
presentacion de la correspondiente factura.

13.3.- Los contratos basados en el acuerdo marco se adjudicardn de acuerdo con los previsto en los
apartados 3,4 y 5 del articulo 221 de la LCSP, y en el articulo 24 de la LCPSREx.

Cuando se celebre un acuerdo marco con una unica empresa o profesional, los contratos basados en
el citado acuerdo se adjudicaran con arreglo a los términos establecidos en ¢él. No obstante, para la
adjudicacion de estos contratos se podra consultar por escrito a la empresa o profesional,
pidiéndole, si fuera necesario, que complete su oferta.

Cuando se celebre un_acuerdo marco con varias empresas o profesionales, la adjudicacion de
contratos basados en el citado acuerdo se realizara:

e (Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos:

1. Sin convocar a las partes a una nueva licitacién. En este supuesto serd necesario
que el apartado 8.B.1 del CRC, prevea las condiciones objetivas para determinar
qué empresa parte del acuerdo marco deberd ser adjudicatario del contrato
basado y ejecutar la prestacion.

2. Convocando a las partes a una nueva licitacion.

La posibilidad de aplicar los dos sistemas previstos en los dos puntos anteriores, debera
estar prevista en el apartado 8.B.3 del CRC, donde se determinardn los supuestos en los
que se acudira o no a una nueva licitacion, asi como los términos que seran objeto de la
nueva licitacion, si este fuera el sistema de adjudicacion aplicable.

e Cuando el acuerdo marco no establezca todos los términos, se convocard a las partes a
una nueva licitacién conforme a lo establecido en el propio acuerdo marco, precisando
sus determinaciones si fuese necesario.

Cuando para la adjudicacion de un contrato basado en un acuerdo marco procediera una
nueva licitacion, esta se basara, bien en los mismos términos aplicados a la adjudicacion
del acuerdo marco, precisandolos si fuera necesario, bien en otros términos, definidos en
el apartado 8.B.2 del CRC.

La licitacion para la adjudicacion de los contratos basados en un acuerdo marco tendréd lugar con

33



arreglo al procedimiento siguiente:

a) Por cada contrato que haya que adjudicar se consultara por escrito a todas las empresas o
profesionales parte del acuerdo marco.

b) Se fijard un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada contrato, sin que
pueda ser inferior a 10 dias naturales, que podra ser reducido excepcionalmente a 5 cuando
concurran circunstancias que asi lo justifiquen, para presentar las ofertas relativas a cada
contrato especifico, teniendo en cuenta factores tales como la complejidad del objeto del
contrato y el tiempo necesario para el envio de la oferta.

La oferta se presentara en un unico sobre en los supuestos en que no se contemplen criterios
de adjudicaciéon cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la
oferta se presentard en dos sobres, en el Sobre-Archivo 1 se incluira la documentacion que
deba ser valorada conforme a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
y en el Sobre-Archivo 2 se incluird la oferta econdémica, y la documentacion para valoracion
de criterios cuantificables de forma automatica.

Serd de aplicacion a la presentacion de ofertas relativas al contrato basado, lo establecido en
la clausula 5.6, en lo que le resulte de aplicacion.

¢) Las ofertas se presentaran por escrito y su contenido debera seguir siendo confidencial hasta
que expire el plazo de licitacion.

13.4.- Los servicios técnicos del 6rgano de contratacion formularan la propuesta de adjudicacion.

Formulada propuesta de adjudicacion, atendiendo a los criterios de adjudicacion sefialados en el
pliego, el servicio correspondiente del drgano de contratacion requerird al licitador que haya sido
propuesto como adjudicatario, mediante comunicacidn electronica a través de la PLACSP, para que
dentro del plazo de 10 dias hébiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la constitucion de la garantia definitiva cuando asi se haya dispuesto, asi
como en su caso la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a fin de mantener actualizada la acreditacion del
cumplimiento de dichas obligaciones.

La adjudicacion de los contratos basados corresponde al organo de contratacidon, resultando
adjudicatario el licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el articulo
151.1 de la LCSP, y la notificacion se realizard por medios electronicos de conformidad con lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, concretamente a través de
direccion electronica habilitada, debiendo ser publicada en el Perfil de contratante en el plazo de 15
dias. Dicha publicacion sustituira la notificacion a las empresas no adjudicatarias, de conformidad
con el articulo 221.6.f) de la LCSP.

13.5.- Los precios unitarios del acuerdo marco tienen el cardcter de maximos pudiendo ser
mejorados a la baja en funcion de la consulta por escrito que, en su caso, se formule al contratista de
conformidad con lo previsto en el articulo 221.3 de la LCSP o en acuerdos marco que establezcan
todos los términos sin necesidad de nueva licitacion. Si asi lo estima el 6rgano de contratacion,
podréan ser objeto igualmente de consulta, otros elementos que incidan sobre aspectos que hayan
sido objeto de valoracion en el procedimiento de celebracion del acuerdo marco, con el fin de
completar su oferta, lo que habra de concretarse en el apartado 8.1.3 del CRC.
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13.6.- Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicacion, de
conformidad con el articulo 36.3 de la LCSP, y no resultara necesaria la formalizacion del contrato,
segun el articulo 153.1 de la LCSP. No se formalizara en ningun caso los contratos basados en un
acuerdo marco para la aplicacién de trabajos financiados con cargo a los fondos europeos, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 39 del DL 3/2021.

El documento administrativo de formalizacion debera contener, al menos, las menciones y datos
establecidos en el articulo 35 de la LCSP y en el articulo 10 de la LCPSREx. Debera reflejarse
expresamente la relacion de caracteristicas de la prestacion que se hayan tenido en cuenta para
definir los criterios de adjudicacion y que hubieran sido determinantes de la misma en favor del
contratista.

La adjudicacion de los contratos basados en un acuerdo marco, ya perfeccionados en virtud de lo
establecido en el articulo 36.3 de la LCSP, se publicard trimestralmente por el organo de
contratacion dentro de los 30 dias siguientes al fin de cada trimestre, en la forma prevista en el
articulo 154.4 de la LCSP.

13.7.- En el caso de que se declarase desierto el procedimiento para la adjudicacion de una obra,
tras haber consultado con todas las empresas adjudicatarias del acuerdo marco, el 6rgano de
contratacion competente en cada caso, podrd concertar la obra de forma obligatoria con las
empresas a los precios unitarios maximos por ellas ofrecidos. Dicho turno obligatorio se formara
mediante una lista de empresas adjudicatarias del acuerdo marco ordenadas de mayor a menor,
segun el importe, sin IVA, de los contratos que tuviesen adjudicados el dia en que finalizé el plazo
de presentacion de proposiciones del procedimiento declarado desierto. Si bien no se podra
adjudicar un contrato por este turno a una empresa si con éste se superase para ella el 20% del
importe total, sin IVA, de los contratos que tuviese adjudicados el dia a que se ha hecho referencia;
en cuyo caso, se adjudicard a la siguiente empresa que no superase dicho limite. Si para todas las
empresas resultase el mismo exceso se operara sin tener en cuenta este limite.

La empresa designada conforme a lo previsto en el parrafo anterior realizara la obra a los precios
unitarios maximos ofertados por dicha empresa.

La negativa a ejecutar la obra de conformidad con el turno obligatorio previsto, supondra la
exclusion del acuerdo marco y, en su caso, la incautacion de la garantia definitiva.

Las modificaciones, prorrogas y resoluciones de contratos, o en su caso, las resoluciones por las que
se declare desierto un procedimiento de adjudicacion de los contratos basados en el acuerdo marco
deberan ser comunicadas al 6rgano de contratacion en el plazo de 10 dias desde la fecha en la que se
adopten, a los efectos del establecimiento y actualizacion del turno obligatorio y de control de
importe de la garantia definitiva.

CLAUSULA 14. EJECUCION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. RESPONSABLE DEL
CONTRATO. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

14.1.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS.

La ejecucion del acuerdo marco se llevara a cabo mediante la adjudicacion de los contratos basados
en el mismo, los cuales se realizaran a riesgo y ventura de los contratistas con sujecion a las
condiciones establecidas en los contratos basados, en el acuerdo marco, en el PCAP, en el PPT, en
el documento de licitacion del contrato basado y en las ofertas de las empresas adjudicatarias,
siguiendo las instrucciones que para su interpretacion dé el 6rgano de contratacion.
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En el CRC deberan establecerse las consecuencias del incumplimiento en ejecucion del contrato de
aquellos aspectos que hayan sido objeto de valoracion en la licitacion, bien la resolucion contractual
si han sido definidos como obligaciones contractuales esenciales en el apartado 23 del CRC o bien
la imposicion de penalidades, seialando la que proceda en el apartado 22.3 del CRC.

La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista (articulo 197 de la LCSP).
14.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Cuando asi se disponga en el apartado 21 del CRC, el 6rgano de contratacion podré establecer
condiciones especiales en relacion con la ejecucion del acuerdo marco y de los contratos
basados, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato y no sean directa o indirectamente
discriminatorias, de acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la LCSP y 26 de la LCPSREX,
incorporandose al menos una de las condiciones especiales de ejecucion que se refieran a
consideraciones econdmicas, relacionadas con la innovacion, de tipo medioambiental o de tipo
social, de entre las que se enumeran en el articulo 202.2 de la LCSP, debiendo indicarse en tal caso
dicha circunstancia en el anuncio de licitacion.

Estéas condiciones especiales se describiran en el apartado del CRC mencionado anteriormente y su
incumplimiento tendra las consecuencias que en el mismo se establezcan.

En particular, el/los adjudicatario/s deberad/n tener en cuenta que el acuerdo marco y los contratos
basados en el mismo se halla sujeto al cumplimiento por parte del mismo y respecto de las personas
trabajadoras vinculadas a la ejecucion, de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en
materia laboral, de seguridad social y sobre seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a
las condiciones establecidas por el convenio colectivo aplicable.

Si el 6rgano de contratacion ejerce esta opcion, haciéndolo constar en el apartado 21 del CRC, se
establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

1. Laempresa contratista remitira al 6rgano de contratacion, antes del inicio de la ejecucion del
contrato, relacion detallada de trabajadores asignados a la misma. Asimismo, durante la
ejecucion del contrato la empresa adjudicataria deberd comunicar cualquier variacion que,
respecto del personal asignado a la ejecucion del contrato, pudiera producirse.

2. También debera aportar, a solicitud del érgano de contratacion, las veces que sea requerido
para ello, justificacion del cumplimiento respecto de los mismos de las obligaciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo.

Especialmente, la empresa adjudicataria deberd acreditar la afiliacion y el alta en la
seguridad social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato.

Asimismo, debera acreditarse que dichas personas trabajadoras, estan sometidas, como
minimo, al convenio colectivo sectorial (articulo 26.1 de la LCPSREX).

La Direccion facultativa podra recabar de la empresa adjudicataria la documentacion que
estime pertinente para ejercer sus facultades de control y evaluacion del cumplimiento de
dichas obligaciones. Asimismo, la empresa adjudicataria debera acreditar ante el 6rgano de
contratacion el cumplimiento por parte de la empresa subcontratista de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior.

3. El 6rgano de contratacién podra comprobar, ademas, el estricto cumplimiento de los pagos
que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras
que participen en el contrato, si el 6rgano de contratacion ejerce esta opcion haciéndolo
constar en los apartados 19.2 y 21 del CRC.
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La empresa contratista remitird al 6érgano de contratacion relacion detallada de aquellas
personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellas que guarden una relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberd aportar, a solicitud del organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllas, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 216 de la LCSP y en el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en
lo que le sea de aplicacion.

4. Cuando se prevea la subcontratacion en el CRC, en el caso de que la empresa subcontratada
comunique al organo de contratacion que la empresa contratista incumple, sin causa
contractual que lo justifique, sus deberes de pago del precio en el plazo legal fijado en la
legislacion de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 6rgano de
contratacion, previa audiencia a la empresa contratista para que alegue respecto de la
morosidad y su causa, efectuard el pago directo a la empresa subcontratista con detraccion
del precio al contratista principal.

Cuando el acuerdo marco o los contratos basados en el mismo implique/n la cesion de datos por la
entidad contratante a la/s empresa/s adjudicataria/s, sera obligatorio el sometimiento de este/os
ultimo/s a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos,
advirtiéndose que esta obligacion tiene el caracter de obligacion contractual esencial, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecucion previstas en el
PCAP ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, conllevara la imposicion
de las penalidades referidas en la clausula 26 del presente pliego y podra suponer la resolucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP, cuando a la obligacion
contractual se le atribuya el caracter esencial.

En el resto de los casos, podra suponer la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192.1 de
la LCSPy 16 de la LCPSREX, que se concretaran en el apartado 22.3 del CRC del presente pliego.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion sea definido como infraccion
grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la
imposicion de penalidades o a la indemnizacién de dafios y perjuicios, constituird causa de
prohibicion de contratar segun lo establecido en el articulo 71.2.c) de la LCSP, debiendo notificarse
en este caso la prohibicion de contratar al Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 75/2021,
de 30 de junio, por el que se regula el Registro Oficial de Licitadores y el Registro de Contratos de
la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

El organo de contratacion, dentro de su &mbito de competencia, tramitara y resolvera, a la mayor
brevedad posible, las cuestiones o incidencias derivadas de la ejecucion del contrato. Esta autoridad
podra ejercer dicha potestad administrativa a través de la unidad administrativa u 6rgano al que esté
adscrito el Responsable de la ejecucion del contrato.

Salvo lo establecido para casos especificos en la LCSP o en el presente pliego, cuantas incidencias
surjan entre el 6rgano de contratacion y el contratista en la ejecucion de un contrato por diferencias
en la interpretacion de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales,
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se tramitaran mediante expediente contradictorio, debiendo comprender las actuaciones referidas en
el articulo 97 del RGLCAP.

14.3.- LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

14.3.1.- El Director facultativo de la obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la coordinacion, inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administraciéon ante el
contratista.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato que
deberd figurar en el apartado 20 del CRC, todo acuerdo marco y contrato basado regido por este
PCAP contara con un Director facultativo, que ejercera las facultades de Responsable del contrato
(articulo 62.2 de la LCSP) debiendo identificarse en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 10 de la LCPSREx. En su caso, el Director facultativo de la obra podré contar para el
desempefio de sus funciones, con colaboradores a sus o6rdenes, integrando todos ellos la "Direccion
facultativa de la obra". Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion
del contrato seran comunicadas por escrito al contratista.

14.3.2.- La Direccion facultativa serd responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, ni decision alguna que pueda implicar la introducciéon de modificaciones
sobre el proyecto aprobado, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.

En caso de discordancias entre los documentos del proyecto, debera determinar el documento que
en cada caso debe prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningun caso la introduccién de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

14.3.3.- La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio
de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

14.3.4.- La Direccién facultativa de la obra hara constar en el Libro de Ordenes e Incidencias las
instrucciones que, periodicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La Direccion facultativa de la obra tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en

el Sector de la Construccion.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracion al Director facultativo de la obra, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

14.3.5.- El Director facultativo de la obra, en orden a su mision de direccidon, control, comprobacion
y vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas

funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

o Lainmediata interpretacion y aplicacion del PCAP y demés documentos contractuales.
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Exigir la existencia y utilizacion de los medios materiales y humanos necesarios al objeto
del contrato.

Proponer las medidas necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion en los
términos contratados.

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.

Tramitar cuantas incidencias se den en la relacion contractual.
Informar la cesion y subcontratacion.

Verificar el cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales de
ejecucion establecidas en el apartado 21 del CRC.

Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista deberd poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes, en los plazos y fases
que se hayan establecido.

Solicitar la recepcion de las obras previa peticion del contratista antes de la finalizacion del
contrato, asi como emitir la certificacion final.

Supervisar la ejecucion material y formal del contrato, a cuyos efectos deberd emitir un
informe de seguimiento con periodicidad trimestral en el primer afio de ejecucion del
contrato y semestral en los siguientes hasta la finalizacion del mismo, donde se dejara
expresa constancia de la correcta ejecucion del objeto del contrato, y en particular del
cumplimiento en la ejecucion de la prestacion de las caracteristicas de la misma que se
hubieran tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion que hubieran sido
determinantes de la adjudicacion en favor del contratista, o que hubieran sido ofertadas por
¢éste, asi como de las condiciones especiales de ejecucion que se hubieran establecido en el
pliego; sobre todo cuando el cumplimiento de todas estas obligaciones versen sobre
clausulas de tipo social, de igualdad entre hombres y mujeres, medioambientales y relativas
a otras politicas sociales (articulo 27.1 de la LCPSREX).

Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislacion vigente.
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A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, la Direccion facultativa podra inspeccionar las
obras durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad
el Director facultativo de la obra, tendra libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El
contratista, sin coste adicional alguno, facilitard a la Administracion asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacion contratada.

14.3.6.- Las instrucciones que dé al contratista el Director facultativo de la obra, de las que dejara
constancia por escrito, seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente a la
seguridad de las personas, a la integridad de las instalaciones, infraestructuras o al medioambiente,
sin perjuicio de las facultades del coordinador o coordinadora de seguridad y salud en su caso, o
cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inttiles posteriormente en funcioén
del desarrollo de la ejecucion del contrato; en los demas supuestos, en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolverd sobre la medida a adoptar el 6érgano de contratacion, sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. Dichas instrucciones podran ser
verbales pero debera dejarse siempre constancia por escrito de las mismas.

El Director facultativo de la obra, en las labores propias de su funcion, llevard el control y
seguimiento de la ejecucion del contrato, dejando constancia escrita de las instrucciones, érdenes y
demas incidencias surgidas en la ejecucion en la Carpeta de Ejecucion. Todo documento obrante en
este libro registro sera suscrito con la firma del Director facultativo y por el contratista o su
representante en prueba de conocimiento, quien tendra derecho a una copia.

14.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

14.4.1.- Sera obligacion principal del contratista, la ejecucion del acuerdo marco y/o de los
contratos basados en el acuerdo marco a su riesgo y ventura, con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en este PCAP, en el PPT, en el proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en la interpretacion técnica diera al contratista el Director
facultativo de la obra, dentro del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales fijados
por la Administracion.

Vendré también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los dafios y perjuicios
que se ocasionen durante el término de quince afios a contar desde la recepcion de la obra, por
vicios ocultos en la construccion debidos al incumplimiento por su parte del contrato.

14.4.2.- Ademas de los inherentes a la propia ejecucion del contrato, el contratista estara obligado a
satisfacer los gastos derivados de:

e En su caso, elevacion a escritura publica del contrato.
o Toda clase de tributos, que resulten de aplicacion segun la legislacion vigente.

e Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales o inmuebles que
sean necesarios para la realizacion de los trabajos.

e Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o que conlleven la
obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, o informacion de organismos oficiales o
particulares, asi como los originados por licencias municipales de obras, instalaciones y
construcciones, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y en
general todos los proyectos necesarios para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones suministros y acometidas a todos los servicios, aun cuando hayan de ser
titulados a nombre del 6rgano de contratacion o de la persona o entidad que ésta designe.
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o Indemnizaciones por dafios a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion de la obra.

e QGastos por demolicion y reconstruccion de obras defectuosas y mal ejecutadas.
o Seiializaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demas prestaciones inherentes.

o Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, trabajo de
campo, y demas analogos necesarios.

e Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la ejecucion del contrato.

14.4.3.- Sin perjuicio de que el 6rgano de contratacion preste su apoyo al contratista, corresponde al
mismo la obtencién de las oportunas autorizaciones, permisos y licencias, tanto oficiales como
particulares que requieran la ejecucion del contrato, salvo aquellas que sean competencia del 6rgano
de contratacion y se precisen por el contratista para la ejecucion del contrato.

Asi mismo seran de cuenta del contratista la obtencion de los derechos derivados de la propiedad
industrial, comercial e intelectual que requiera la ejecucion por utilizacion de patentes, modelos de
fabrica, etc., corriendo de su cuenta el abono por tales derechos, y respondiendo frente a los titulares
de dichos derechos por su utilizacion ilegitima.

El contratista también estara obligado a cumplir con los trdmites y actuaciones necesarias para el
cumplimiento de la disciplina y visados de los Colegios Profesionales, en el supuesto que fueren
necesarios para la ejecucion del contrato.

14.4.4.- Asi mismo, el contratista vendré obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, de seguridad e
higiene en el trabajo y de proteccion del medio ambiente, asi como las relativas a las obligaciones
en la contratacion de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la legislacion vigente.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por ¢l no implicard
responsabilidad alguna para esta Administracion.

Con caracter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones que le fueran exigibles legal o
contractualmente (articulo 27.2 de la LCPSREX).

14.4.5.- El contratista facilitara a la Administracion, sin ningun coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecucion del contrato y su control
por la Administracion tales como asistencia a reuniones, informes de ejecucion, exposicion publica
de dicha ejecucion, etc.

14.4.6.- La propiedad de los trabajos, informes y servicios objeto del contrato en cualquiera de sus
fases seran de la Administracion contratante, pudiendo en todo momento solicitar la entrega de la
parte realizada del objeto del contrato cuando ésta sea compatible con el desarrollo de la ejecucion
final del mismo.

El contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la Administracion todos
los datos, célculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos.

14.4.7.- El contratista no podra utilizar para si ni facilitar a un tercero dato alguno del objeto del
contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido del mismo. El incumplimiento de esta
obligacion sera causa de resolucion del contrato o de imposicion de penalidades, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que incurra el contratista.
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14.4.8.- El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en el
CRC que acompaiia a este pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que el apartado 25 del CRC establezca un plazo mayor, definiéndolo y
limitandolo en el tiempo.

14.4.9.- El contratista respondera de su personal dependiente por actos, errores u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del contrato. En supuestos excepcionales
debidamente motivados, la Administracion podré requerir al contratista la adopciéon de medidas
concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecucion de lo pactado.

14.4.10.- Seran de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros
por dafios o perjuicios causados en la ejecucion del contrato, salvo que los mismos sean
consecuencia inmediata y directa de 6rdenes expresas de la Administracion, dentro de los limites
senalados en las leyes (articulo 196 de la LCSP).

14.4.11.- El propuesto adjudicatario, designard un responsable de la ejecucion del contrato, asi
como de las comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administracion, para su
inclusion en el contrato de conformidad con el articulo 10.1 de la LCPSREX.

El responsable del contratista serd una persona fisica que representard a aquel frente a la
Administracion.

14.4.12.- El contratista, ademas de disponer de una direccion electronica habilitada, debera facilitar
la direccion de correo electronico de la empresa, a fin de agilizar la comunicacion y relacion con la
Administracion contratante. Asi mismo, facilitard los nimeros de teléfonos y direccion de correo
electronico, si lo hubiere, de su personal dependiente responsable de la ejecucion del contrato.

14.4.13.- La Administracion contratante, de una manera continuada y directa podra ejercer la
inspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato, con las limitaciones previstas en el articulo 190
parrafo segundo de la LCSP. El contratista facilitara la visita, examen y demas comprobaciones que
en estas labores de inspeccion realice la Administracion.

14.4.14.- El contratista tiene la obligacion de respetar en su integridad la normativa nacional y de la
Union Europea vigente en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 122.2 de la LCSP.

14.7.15.- Durante el periodo de vigencia fijado en el apartado 16 del CRC y a medida que aparezcan
las necesidades, la Administracion tramitard los correspondientes contratos basados en el acuerdo
marco con arreglo a los términos establecidos en la clausula 13.

14.7.16.- Cuando el acuerdo marco est¢ financiado con fondos del PRTR, el contratista esta
obligado a:

1. Cumplir estrictamente con la normativa espafiola y europea en relacion con la prevencion,
deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses y, en especial,
con el Plan de medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Son de aplicacion las definiciones de fraude, corrupcion y conflicto de intereses contenidas a
la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses
financieros de la Union Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unidn (Reglamento financiero de la UE).
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2. Garantizar el pleno cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente” (principio - DNSH) y del etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo que se
prevé en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de
Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nim. 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

3. Atender a las obligaciones en materia de comunicacion, encabezamientos y logos conforme
a lo establecido en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

4. Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los
hitos y objetivos del componente concreto del PRTR a la consecucion del cual contribuye el
contrato.

5. Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar la identificacion del perceptor
final de los fondos, entendiendo como perceptor final de los fondos al titular real del
contratista o subcontratista.

Para determinar quién es el titular real se atendera al punto 6 del articulo 3 de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El contratista en el momento de formalizar el contrato deberd presentar la documentacion
que acredite su titularidad real conforme al punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, para dar cumplimiento a la exigencia del
articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.
Debiendo aportar el nombre y apellidos del titular/es, asi como su fecha de nacimiento.

Igualmente y, en caso de subcontratacion, el adjudicatario deberd comunicar al 6rgano de
contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la subcontratacion, los datos y
la documentacion relativos a la titularidad real del subcontratista, que se indican en el
parrafo anterior.

6. Cumplir las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables en el presupuesto
general de la Union.

14.8.- APORTACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA.

14.8.1.- El contratista queda obligado a aportar, para la realizacion de las obras objeto del contrato,
el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquellas
en los plazos parciales y total convenidos.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion facultativa de la
obra, que registrard todas las incidencias de alta y baja de puesta en servicios en el inventario del
equipo.

El equipo quedard adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de
utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso del Director facultativo de la obra y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija
plazos que aquel estime han de alterar el programa de trabajo.

En el caso de que para la adjudicacion del acuerdo marco o del contrato basado en el mismo hubiese
sido condicidon necesaria la aportacion por el contratista de medios personales y/o materiales, el
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Director facultativo de la obra exigira aquella aportacion en los términos establecidos en los pliegos
o de acuerdo con la mejora ofertada en el procedimiento de licitacion.

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecucion de otras obras, el contratista debe dar
cuenta de ello a la Administracion en la propuesta del programa definitivo de los trabajos.

El equipo aportado por el contratista quedara de libre disposicion del mismo a la conclusion de los
trabajos, salvo estipulacion contraria.

El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotaciéon del
equipo que la Administracion hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos y, en su caso, por materiales acopiados se
realizaran de acuerdo con las reglas contenidas, respectivamente, en el articulo 240.2 de la LCSP y
en el articulo 157 del RGLCAP y en los términos establecidos en la clausula 23.4 del presente
Pliego.

14.8.2.- Los especialistas que intervengan en la elaboracion del trabajo, bien a peticion expresa de
la Administracion, bien a propuesta del contratista, asi como los técnicos del contratista encargados
de la supervision del trabajo, deberan estar en posesion del correspondiente titulo que les capacita
para poder firmar el trabajo realizado. La designacion de estos especialistas debera ser conocida
previamente por la Administracion, a cuyo efecto el contratista deberd formular en cada caso la
correspondiente propuesta acompafiando los datos profesionales y las referencias que permitan
juzgar su preparacion y experiencia.

La participacion de personal de nacionalidad extranjera se acomodard a la legislacion vigente en la
materia.

En cualquier momento, la Administracion podra exigir del contratista la presentacion de los
documentos contractuales que haya otorgado con cada uno de sus técnicos, cualquiera que sea la
nacionalidad de éstos.

14.9.- SENALIZACION DE LAS OBRAS.

14.9.1.- El contratista vendra obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en zonas que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como
cumplir las érdenes, instrucciones o indicaciones que reciba por escrito de la Direccion facultativa
de la obra o del 6rgano de contratacion.

14.9.2.- El cartel o valla de obra, a instalar a costa del contratista, deberd guardar el modelo
establecido por la normativa autondomica y comunitaria aplicable en los supuestos de
cofinanciacion, y ha de estar instalada anteriormente al inicio de las obras. Si se instalara cartel o
valla de la empresa, €sta no podra superar las medidas de la valla oficial, debiéndose situar en lugar
subordinado al anterior.

14.9.3.- Una vez finalizada la obra, de exigirse por la normativa autonémica o comunitaria, debera
sustituirse el cartel o la valla por la placa explicativa correspondiente.
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14.10.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de su formalizacion, salvo casos excepcionales y justificados, el servicio de la Administracion
encargado de las obras procedera en presencia del contratista o de su representante debidamente
autorizado, a efectuar la comprobacion del replanteo, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebrd
el contrato, otro se entregara al contratista y un tercero a la Direccion facultativa de la obra.

En todo caso la comprobacion del replanteo se efectuara en la forma y con los efectos prevenidos en
el articulo 237 y demas disposiciones concordantes de la LCSP, en los articulos 139 a 141 del
RGLCAP y por las Clausulas del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado vigente que sean de aplicacion, aprobado por Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre.

14.11.- PROGRAMA DE TRABAJO.

En los contratos de obras, el contratista estd obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
maximo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, o en el plazo senalado en el apartado 13 del
CRC, que seré aprobado por el 6rgano de contratacion, salvo que expresamente se le haya eximido
y en todo caso, tendra que presentarlo siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas
de una anualidad.

El programa de trabajo respetara todas las fechas, plazos y condiciones de entrega fijadas en los
documentos que vayan a tener caracter contractual.

El Director facultativo de la obra podra no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista no
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por el
retraso en el pago de estas certificaciones.

El programa de trabajo habra de tener el siguiente contenido minimo, expresado en diagramas de
actividades / tiempos:

e Ordenacion en partes o clases de obras de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

e Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

e Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades
de obras.

e Valoraciéon mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

o Diagramas de diversas actividades o trabajos.

La Administracion resolvera sobre la aprobacion del programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato. De ser necesario introducir modificaciones se oira previamente al contratista.
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La aceptacion del programa de trabajo no eximira al contratista del cumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones contractuales.

CLAUSULA 15.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

15.1.- El 6rgano de contratacion correspondiente como promotor de las obras, asi como los demas
sujetos intervinientes en las mismas (contratistas, subcontratistas, trabajadores auténomos...), deberan
cumplir los requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y sus
normas de desarrollo, en especial el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

15.2.- El contratista debera comunicar a la autoridad laboral, antes del comienzo de los trabajos, la
apertura del centro de trabajo en los términos establecidos en el articulo 19 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion.

15.3.- La designacion de los coordinadores en materia de Seguridad y Salud correspondera al
organo de contratacion, no pudiendo recaer la designacion en personas vinculadas con la/s
empresa/s encargada/s de la ejecucion de las obras.

15.4.- El 6rgano de contratacion facilitara al coordinador designado durante la ejecucion de la obra,
el Libro de Incidencias.

15.5.- La empresa adjudicataria, antes del inicio de la obra, debera presentar al o6rgano de
contratacion, mediante acreditacion documental, la organizacion preventiva (Servicio de Prevencion)
que tenga implantada en su empresa y, en su caso, por la/s empresa/s con las que haya
subcontratado o subcontrate la ejecucion de las obras, de conformidad con el articulo 30 y
siguientes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y
concordantes del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

15.6.- Antes del inicio de la actividad contratada, el contratista deberd acreditar el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

1. La formacién e informacidon en materia preventiva a los trabajadores vinculados a la
ejecucion del contrato, debiendo coordinarse la empresa adjudicataria con el Servicio de
Salud y Prevencion de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura para su supervision.

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la ejecucion del contrato.

La informacion deberd ser continua. Por ello, se actualizard en funcion del proceso de
ejecucion del contrato.

2. Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de proteccion individual,
informandoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. Todos los
equipos de proteccion individual deberdn reunir los requisitos legalmente establecidos y
deberan acompafiarse de un folleto informativo escrito en castellano, en el que se recojan las
instrucciones de utilizacion, niveles de proteccion ofrecidos por el equipo y mantenimiento.
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3. La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (articulo 22 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales) para las actividades contratadas.

4. La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras contratadas a la
normativa de aplicacion. Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizado en
el trabajo (articulo 2 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo) debera
cumplir las condiciones técnicas y de utilizacidén que se determinan en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccion, asi como en su reglamentacion especifica.

5. La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada, incluyendo especificamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto
a trabajadores de la Junta de Extremadura como a terceros, asi como las medidas preventivas
para evitarlos. Cualquier modificacion de las condiciones de trabajo debe llevar a un nuevo
proceso, total o parcial, de evaluacion y planificacion (articulo 16.1 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales). De estos documentos se entregard copia al centro
donde se desarrollen las obras contratadas, con caracter previo al inicio de los mismos.

La acreditacion de los anteriores términos se realizard mediante la declaracion final de la parte VI
que figura en el Anexo I (declaracion responsable) de este pliego.

15.7.- El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de las
disposiciones de seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicard
responsabilidad alguna para esta Administracion.

15.8.- El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

En dicho Plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Control de accidentes o enfermedades profesionales.

2. Determinacion de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud.

En todo caso, en el Plan de Seguridad y Salud se contemplardn también las previsiones y las
informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

CLAUSULA 16.- DURACION MAXIMA.

La duracion del acuerdo marco serd la establecida en el apartado 16 del CRC, sin que pueda ser
superior a 4 afos incluidas las prorrogas, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

So6lo podran adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo
marco, de conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP.

La duracién de los contratos basados en el acuerdo marco serd la que se establezca en el pliego de
clausulas especifico de cada contrato. Los contratos basados en el acuerdo marco podran tener una
duracién inicial maxima de hasta dos afios, pudiendo prorrogarse como maximo por periodos
anuales, sin que las prorrogas, aislada o conjuntamente, puedan tener una duracion superior a la del
contrato inicial, pudiendo extender su vigencia mas alla de la del acuerdo marco.
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No obstante, los contratos basados en el acuerdo marco deberan incluir una condicion resolutoria
supeditando su vigencia a la fecha de entrada en vigor del siguiente acuerdo marco, si bien, el plazo
de ejecucion de dichos contratos basados (incluidas sus prérrogas) podra extenderse hasta un maximo
de un afio desde la fecha anteriormente sefialada, tiempo necesario para la formalizacion de un
nuevo contrato basado, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior.

Las prorrogas, una vez acabado el periodo inicial, se formalizaran de manera expresa. No procedera
la prorroga si se ha formalizado y rige un nuevo acuerdo marco.

La prérroga sera obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca, al menos, con
dos meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracion del acuerdo marco.

CLAUSULA 17. ACTUACIONES RELATIVAS A LA TERMINACION DE LAS OBRAS.
17.1.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
Direccion facultativa de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion, debiendo seguirse los tramites relacionados en el
articulo 163 del RGLCAP, salvo en aquellos casos en los que la duracion del contrato no permita
cumplir con los plazos de los tramites indicados en el citado articulo 163, siéndoles de aplicacion
los sefialados en el apartado 16 del CRC.

Si llegado el fin del plazo de ejecucion del contrato senalado en el apartado 16 del CRC el
contratista no hubiera realizado la comunicacion indicada en el parrafo anterior para proceder a la
recepcion de las obras, incurrird automdaticamente en mora, pudiendo entonces el organo de
contratacion acordar la resolucion del contrato o imponer las penalidades que se indican en la
clausula 28 de este pliego.

Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus compromisos si
se le concediera prorroga, la Administracion le concedera un plazo que sera, por lo menos, igual al
tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Con caracter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de las cldusulas de carécter social,
medioambiental y relativas a otras politicas publicas que le fueran exigibles legal o
contractualmente.

En caso de incumplimientos de estas clausulas, el Director facultativo de la obra deberd informar al
organo de contratacion sobre los posibles incumplimientos de dichas obligaciones y, en su caso,
propondra el inicio del procedimiento de imposicion de penalidades o de resolucion del contrato, de
conformidad con el articulo 27.2 de la LCPSREX.

17.2.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

Dentro del plazo que se determine en la apartado 16 del CRC o en su defecto, dentro del mes
siguiente de haberse producido la entrega o realizacion de la totalidad del objeto del contrato, se
constatara por la Administracion la terminacion de la totalidad de las obras mediante un acto formal
y positivo de recepcion o conformidad, extendiéndose a tal efecto un Acta, donde se dejara expresa
constancia de la correcta ejecucion del objeto del contrato, y en particular del cumplimiento en la
ejecucion de la prestacion de las caracteristicas de la misma que se hubieran tenido en cuenta para
definir los criterios de adjudicacion que hubieran sido determinantes de la adjudicacion en favor del
contratista, asi como de las condiciones especiales de ejecucion que se hubieran establecido en el
pliego, que suscribira el Director facultativo de la obra, un facultativo designado por el 6rgano de
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contratacion debidamente autorizado y representante de éste, el contratista, que podra ir asistido si
lo estima oportuno de su facultativo, y un representante de la Intervencion en el caso de que haya
asistido, cuyos efectos seran los que establece el articulo 243 de la LCSP.

Asimismo, en el caso de haberse previsto en el citado apartado del CRC y en el contrato, podran ser
objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico.

La ocupacion o puesta en servicio de las obras sin recepcion formal prevista en el articulo 243.6 de
la LCSP requerird los requisitos y producird los efectos establecidos en el articulo 168 del
RGLCAP.

17.3.- LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el drgano de contratacion deberd
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las
obligaciones pendientes, aplicaindose al pago de éstas ultimas lo dispuesto en el articulo 198 de la
LCSP, siempre que el Director facultativo de la obra emita informe favorable del estado de las
mismas, dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, de
conformidad con el articulo 243.3 de la LCSP.

Transcurrido el plazo de garantia, siempre que fuera favorable el informe del Director facultativo de
la obra o, en su caso, una vez reparado lo construido se procedera, previa propuesta, a la aprobacion
de la liquidacion y a abonar, si procede, el saldo resultante siguiendo el procedimiento establecido
en el articulo 169 del RGLCAP.

CLAUSULA 18. PLAZO DE GARANTIA DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL
ACUERDO MARCO.

18.1.- El plazo de garantia que no podra ser inferior a un afio, salvo casos especiales en los que se
atenderd a la naturaleza y complejidad de la obra, serd el que se establezca en el apartado 26 del
CRC. De no establecerse plazo alguno en el CRC, éste serd de un afio.

El computo del plazo de garantia comenzara a partir de la fecha de la firma del Acta en que se
tengan por recibida la obra y, cuando se d¢ el supuesto contemplado en el articulo 243.6 de la LCSP,
desde el momento en el que se acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso publico.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo la garantia definitiva responderéa de los conceptos sefialados en el articulo 110
de la LCSP.

18.2.- Se procedera a la ampliacion del plazo de la garantia, en los términos establecidos en el
articulo 243.3 de la LCSP, en el caso de que el informe relativo al estado de las obras, que debe
emitir el facultativo de las mismas, fuera no favorable y los defectos se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido.

18.3.- Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la conservacion de las obras, de
acuerdo con lo previsto en el proyecto de obras y segun las instrucciones que reciba de la Direccion
facultativa de la obra, respondiendo de los dafios o deterioros que puedan producirse durante el
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referido plazo. Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligre la obra se ejecutara por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

18.4.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y la complementaria si
procede, transcurrido el periodo de garantia en su caso, se dictard acuerdo de devolucion o
cancelacion de aquélla.

18.5.- Cuando las empresas licitadoras reunan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicaciéon de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo de devolucion se reducira a
seis meses, de conformidad con lo establecido en el articulo 111.5 de la LCSP y articulo 31.f) de la
LCPSREXx.

En el mismo plazo de seis meses sera devuelta la garantia en los contratos cuyo valor estimado sea
inferior a 1.000.000 euros.

18.6.- En supuestos de recepcion parcial se podra autorizar la cancelacion parcial correspondiente
de la garantia definitiva, previa solicitud del contratista.

CLAUSULA 19. RESPONSABILIDAD.

19.1.- En los términos expresados en el articulo 238 de la LCSP, el contratista durante el desarrollo
de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, serd responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse.

Durante el plazo de garantia el contratista cuidara en todo momento de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el PCAP, el proyecto de obras y conforme a las instrucciones
que reciba de la Direccion facultativa de la obra.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el plazo
de quince afios a contar desde la fecha de la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de estas.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafio o perjuicio quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

19.2.- La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia el
apartado anterior no decae por el hecho de que estos defectos hayan sido conocidos por
representantes de la Administracion.

La recepcion del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios con facultades de
direccion de los defectos e improvisaciones en que hayan podido incurrir.

19.3.- De advertirse por la Direccion facultativa, vicios o defectos en el trabajo o en parte del
trabajo realizado, podra rechazar motivadamente los que no estime satisfactorios. El contratista en
el plazo de diez dias podra alegar lo que estime oportuno al respecto.
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CLAUSULA 20. REVISION DE PRECIOS.

El contrato de obras que se tramite por procedimiento abierto debera incluir la revision periodica y
predeterminada de precios, en virtud de lo establecido en el articulo 8 del DL 1/2022.

El procedimiento, la tramitaciéon de los expedientes y la préactica de la revision de precios, se
ajustard a lo establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSP, y en los articulos 104 y 105 del
RGLCAP y demas disposiciones que resulten aplicables.

CLAUSULA 21. FORMA DE PAGO.

21.1.- El adjudicatario tendra derecho al abono del precio de las obras efectivamente realizadas y
recibidas de conformidad por la Administracion, con arreglo a las condiciones del acuerdo marco y
del contrato basado en el mismo que se hubiese formalizado (conforme a lo establecido en la clausula 13);
previa presentacion de la correspondiente factura dirigida al 6rgano de contratacion.

De entre las formas de pago previstas en el apartado 2 del articulo 198 de la LCSP, el pago se hara
en la forma que se establezca en el apartado 24.1 del CRC, a la vista de la certificacién o
documentacion acreditativa de la correcta ejecucion del contrato, y contra factura del contratista.

En los contratos basados en el acuerdo marco, el pago del precio se podra hacer por el peticionario
de conformidad con lo establecido en el articulo 198.1 de la LCSP.

En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas, al expediente de pago que se tramite habra de acompafiarse, cuando resulte preceptiva,
la comunicacion efectuada a la Intervencion General para su eventual asistencia a la recepcion en el
ejercicio de sus funciones de comprobacion material de la inversion.

21.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico
estdn obligadas al uso de la factura electronica y a su presentacion a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas, las entidades indicadas a continuacion:

e Sociedades anonimas.
e Sociedades de responsabilidad limitada.

e Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad
espanola.

e Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espaiol en
los términos que establece la normativa tributaria.

e Uniones temporales de empresas.

e Agrupacion de interés econdomico, Agrupacion de interés econdomico europea, Fondo de
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacion de activos,
Fondo de regularizacion del mercado hipotecario, Fondo de titulizacién hipotecaria o Fondo
de garantia de inversiones.

Se excluye de la presentacion obligatoria en FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electronicas
a las facturas emitidas a la Administracion de la Comunidad Auténoma de Extremadura y de sus
entidades, entes y organismos vinculados o dependientes, por importe de hasta 5.000 euros, segin lo
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dispuesto por el articulo 4 de la Orden de 14 de julio de 2014 que establece los aspectos particulares
de la Administracion Autonémica en el funcionamiento del Registro contable de facturas y la
tramitacion de facturas de proveedores de bienes y servicios.

En la factura debera constar la identificacion del érgano de contratacion (érgano gestor), de la unidad
tramitadora (érgano de destino) y de la oficina contable (érgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad)
con indicacion de los correspondientes codigos, de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y
Oficinas DIR3”, asi como la direccion postal, conforme se recoge en el apartado 24.2 del CRC.

21.3.- A los efectos del pago, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la LCSP, la
Administracion a través del Director facultativo de la obra, previa medicion de las obras ejecutadas
y sobre la base de la correspondiente relacion valorada, expedird mensualmente, en los diez
primeros dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en
forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Las certificaciones de obra se ajustaran al modelo contenido del Anexo XI del RGLCAP.

21.4.- El contratista tendra derecho también a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
magquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en el apartado 24.3 del
CRC de este pliego y, conforme al régimen y los limites que con caracter general se determinan en
el articulo 240.2 de la LCSP, los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia.

21.5.- La Administracién procedera a los abonos que correspondan en los plazos previstos en el
articulo 198.4 y 243 de la LCSP. Sin perjuicio de lo indicado, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra ordinarias dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion, las cuales
deberan emitirse dentro del plazo sefialado en el apartado 3° de esta clausula.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion, se estara a lo
dispuesto en el articulo 199 de la LCSP.

Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administracion, podran ceder el mismo
conforme a derecho y, en los términos establecidos en el articulo 200 de 1la LCSP.

No obstante, las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho
de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la Administracion podra
oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacion contractual.

CLAUSULA 22. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS EN EL MISMO.

22.1.- El acuerdo marco y los contratos basados en el mismo solo podra ser modificado por razones
de interés publico en los casos y en la forma prevista en los articulos 203 a 207 y 222 de la LCSP,
de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 del mismo texto legal.

En todo caso no se podran introducir por contrato basado modificaciones sustanciales respecto de lo
establecido en el acuerdo marco.

22.2.- En el supuesto de prever la posibilidad de modificaciones conforme al articulo 204 de la
LCSP, las mismas seran detalladas en el apartado 18 del CRC, con los requerimientos fijados en
dicho articulo, indicandose de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra
hacerse uso de la misma, asi como el alcance, limites y naturaleza de dichas modificaciones, con
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expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueda afectar, que no
exceda del veinte por ciento del precio inicial de conformidad con lo establecido en dicho articulo.

La modificacion no podré suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

22.3.- Sin perjuicio de la prevision indicada en el apartado anterior, el drgano de contratacion podra
introducir modificaciones no previstas cuando, conforme al articulo 205 de la LCSP, concurran los
requisitos y alguno de los supuestos determinados en dicho articulo.

En el contrato, una vez modificado, se guardara la misma relacion entre el precio y el valor de la
prestacion contratada.

22.4.- Tramitacion de la modificacion. El procedimiento de las posibles modificaciones, implique o
no un incremento del coste de la ejecucion del contrato, se iniciard por escrito de la Direccion
facultativa de la obra, dirigido al 6rgano de contratacion, solicitando su autorizacion para tramitar la
modificacion. En dicho escrito se expondran y justificaran la concurrencia de alguna o algunas de
las circunstancias previstas en el PCAP o en el articulo 205 de la LCSP que determinan que el
contrato deba ser modificado para la mas adecuada satisfaccion de las necesidades de la
Administracion que dieron lugar a la celebracion del mismo.

En el caso de que la tramitacion del expediente de modificacion exija su suspension se aplicara lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP.

22.5.- Las modificaciones del acuerdo marco y de los contratos basados en el mismo se
formalizaran en la forma prevista en el articulo 153 de la LCSP y en las clausulas 12 y 13 de este
pliego, y deberan publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

22.6.- No tendran la consideracion de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal,
la variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el numero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial. Dicho exceso de mediciones debe figurar en las certificaciones mensuales relativas al
periodo de tiempo en el que se haya producido el mismo, pudiéndose abonar en dichas
certificaciones, supeditado a la existencia de crédito o con cargo al crédito adicional del 10% al que
alude el articulo 242.4.1 de la LCSP, en la certificacion final de la obra, segun se determine en el
apartado 24.4 del CRC. No obstante, el exceso de mediciones, con independencia de la forma en la
que se abone, debe constar en la certificacion final de la obra.

Tampoco tendra la consideracion de modificaciones la inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra
que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

En los acuerdos marco y en los contratos basados financiados con fondos del PRTR, sera causa de
su modificacion la orden de la autoridad responsable para adoptar medidas correctoras con respecto
a las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde, etiquetado digital, y por la aplicacion
del principio de no causar dafio significativo en el medioambiente.

CLAUSULA 23. SUSPENSION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADO EN EL MISMO.

23.1.- La suspension de la ejecucion del acuerdo marco sera acordada por la Administracion en los
términos previstos en el articulo 208 de la LCSP.
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23.2.- Si la suspension temporal solo afecta a una o varias partes o clases del objeto del acuerdo
marco, se utilizard la denominacién “suspension temporal parcial” en el texto del acta de
suspension y en toda la documentacion que haga referencia a la misma; si afecta la totalidad del
objeto contratado, se utilizard la denominacidon "suspension temporal total” en los mismos
documentos.

En ningln caso se utilizara la denominacion “suspension temporal” sin concretar o calificar el
alcance de la misma.

23.3.- Siempre que la Administracién acuerde una suspension temporal, parcial o total, o una
suspension definitiva, se deberd levantar la correspondiente acta de suspension, que debera ir
firmada por la Direccién facultativa de la obra y el contratista y en la que se hara constar el acuerdo
de la Administracion que origind la suspension, definiéndose concretamente la parte o partes o la
totalidad de la obra afectada por aquélla y cuantas circunstancias ayuden a un mejor conocimiento
de la situacion en que se encuentren la obra contratada en el momento de la suspension. La
suspension definitiva de las obras s6lo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
organo de contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracion.

En los casos de suspension definitiva, o por plazo superior a ocho meses de las obras iniciadas,
acordados por la Administracion e imputables a ésta, se procederd de acuerdo con lo establecido en
el articulo 171 del RGLCAP.

Al acta se debe acompanar, como anexo y en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion
tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes como de los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en las mismas.

La Direccion facultativa de la obra remitird un ejemplar del acta de suspension y su anexo al drgano
de la Administracién que celebré el contrato.

23.4.- La Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
éste a consecuencia directa de la suspension, con sujecion a las reglas establecidas en el articulo
208.2.a) de la LCSP, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 27.5 del CRC.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracion no
responde a esta solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en
la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un ano contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del acuerdo marco.

CLAUSULA 24. CESION Y SUBCONTRATACION.
24.1.- CESION.

Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco o de los contratos basados en el mismo,
podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacion, y de la cesion no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo
214.2.b) de la LCSP, no podré autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesion requerira la previa y expresa autorizacion de la Administracion contratante, previo
informe del Responsable del contrato.
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El plazo para la notificacién de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion sera de dos meses,
trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

En

todo caso habra de quedar constancia en el expediente de autorizacion de la cesion, la

concurrencia de los requisitos habilitantes previstos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondieran al
cedente.

No se autorizara la cesion del acuerdo marco o de los contratos basados en el mismo en favor de un
tercero inhabilitado para contratar.

24.2.- SUBCONTRATACION.

a)

b)

c)

El/Los adjudicatario/s del acuerdo marco podrd/n subcontratar con terceros la realizacion
parcial de los contratos basados en éste, salvo que esta posibilidad haya sido excluida
motivadamente en el apartado 19.2 del CRC.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del articulo 75 de la LCSP, los 6rganos de
contratacion podran establecer que determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal o por un
miembro de la UTE. La determinacion de las tareas criticas debera ser objeto de justificacion en
el expediente de contratacion y se indicaran en el apartado 19.2 del CRC.

Con caracter general la celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP y, en su caso, a los preceptos de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion,
conforme a lo sefialado en su disposicion adicional segunda.

Si asi se prevé en el apartado 19.2 del CRC, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa adjudicataria deberd comunicar por escrito la celebracion de la
subcontratacion al 6érgano de contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la
subcontratacion, para lo cual la empresa adjudicataria debera presentar ante el o6rgano de
contratacion el documento en el que se plasme el subcontrato, que debera establecer las
obligaciones de la empresa subcontratista con relacion a las clausulas previstas en el contrato
de que se trate y las consecuencias de su incumplimiento.

En ese mismo periodo, siempre que el acuerdo marco se financie con fondos procedentes del
PRTR, la empresa adjudicataria deberd comunicar y aportar, ademas, los siguientes datos y
documentacién que esta obligado a suministrar el subcontratista:

e NIF del subcontratista.
e Nombre o0 razdn social.
e Domicilio fiscal del subcontratista.

e Presentacion, debidamente cumplimentado, del Anexo VIII del pliego (modelo de
declaraciones responsables para contrato financiado con fondos del PRTR).

e Documentacion que acredite la titularidad real del subcontratista, nombre y apellidos del
titular/es y su fecha de nacimiento.

El subcontratista no tendrd derechos frente a la Administracidon, ni generara obligaciones de
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d)

ningun tipo a ésta frente al subcontratista, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos o pactos
a que puedan llegar el contratista y el subcontratista que vulnere lo establecido en este apartado,
incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la Administracion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

De conformidad con el articulo 28.1 de la LCPSREX, la empresa o entidad adjudicataria tiene
la obligacion de acreditar ante el organo de contratacion el cumplimiento por parte del
subcontratista de las obligaciones a que se refieren los articulos 25 y 26 de la LCPSREx.

El adjudicatario esta obligado a realizar los abonos que correspondan a los subcontratistas y
suministradores, en los plazos y condiciones previstos en el articulo 216 de la LCSP, esta
obligacion tiene caracter de condicion especial de ejecucion.

Los subcontratistas estdn obligados al pago de los salarios, cotizaciones y retenciones a sus
empleados adscritos a la ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 de la LCSP y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 215 del mismo texto legal, el 6rgano de contratacion

podra prever la realizacion de pagos directos a los subcontratistas, recogiéndolo asi en el
apartado 19.2 del CRC.

Los subcontratistas podran instar al contratista la cesion de los derechos de cobro que tuvieren
frente a la Administracion pendientes de pago en el momento de la cesion.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada y, ademads, en aquellos cuyo valor estimado
sea igual o superior a dos millones de euros, cuando el subcontratista o suministrador ejercite
frente al contratista principal, en sede judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las
facturas una vez excedido el plazo fijado, el 6érgano de contratacidn, sin perjuicio de que siga
desplegando todos sus efectos, procedera a la retencion provisional de la garantia definitiva la
cual no podrd ser devuelta hasta el momento en que el contratista acredite la integra
satisfaccion de los derechos declarados en la resolucion judicial o arbitral firme que ponga
término al litigio, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 111 de
la LCSP.

El 6rgano de contratacion, si asi se determina en los apartados 19.2 y 21 del CRC, podra
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de hacer a todos los
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, de conformidad con dispuesto
en la clausula 14.2 del pliego.

Dichas actuaciones seran obligatorias en los contratos de obras cuyo valor estimado supere los
5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra. A tales efectos, en estos contratos el contratista deberd aportar en cada
certificacion de obra, certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
presente pliego y en el articulo 215.2 de la LCSP, se impondra la penalidad regulada en el
articulo 215.3 de la LCSP, con sujecion a lo siguiente:

e Se hard efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia definitiva constituida.

e Como regla general, su cuantia sera de un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
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motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,
respectivamente.

Procedera en todo caso la imposicion de penalidades al contratista cuando, mediante resolucion
judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al 6rgano de
contratacion quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador
vinculado a la ejecucion del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna
de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la
ejecucion de la prestacion. La penalidad podra alcanzar hasta el cinco por ciento del precio del
contrato, y podré reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite
conjunto del 50 por ciento de dicho precio. La garantia definitiva respondera de las penalidades
que se impongan por este motivo.

g) En cualquier momento, el drgano de contratacion podra exigir del adjudicatario la presentacion
de todo tipo de documentos relacionados con la subcontratacion celebrada y, en su caso, la
justificacion de los extremos relacionados en los apartados anteriores de acuerdo con el articulo
28.3 de la LCPSREX.

h) Los incumplimientos de las obligaciones en materia de subcontratacion daran lugar a la
imposicion de las penalidades previstas en el apartado 22.3 del CRC.

CLAUSULA 25. RESOLUCION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS EN EL MISMO.

25.1.- Son causas de resolucion del acuerdo marco y de los contratos basados las previstas en los
articulos 195, 211 y 245 de la LCSP, con los efectos previstos en los articulos 213 y 246 del mismo
texto legal.

Asi mismo seran causas de resolucion las determinadas especialmente en el presente pliego, ademas
de las que puedan establecerse en el apartado 22.2 del CRC (causas especiales de resolucién —articulo 16.1
de la LCPSREx-). En estos casos, de resolverse el contrato, el contratista queda obligado a guardar
sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con
el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, salvo que el 6rgano de
contratacion estime aconsejable eximirle expresamente de tal obligacion.

25.2.- La aplicacion de las causas de resolucion se efectuara cumpliendo los requisitos establecidos
en los articulos 212 de la LCSP y 109 del RGLCAP.

25.3.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracion, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo
construido, el 6érgano de contratacion, una vez que haya notificado al contratista la liquidacion de
las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la
valoracion efectuada ante el propio érgano, resolviendo el mismo lo que proceda en el plazo de 15
dias, de conformidad con el articulo 246.5 de la LCSP.

25.4.- El procedimiento de resolucion contractual deberd resolverse y notificarse en el plazo
maximo de 6 meses. La falta de resolucion expresa en el plazo indicado conllevara la caducidad y el
archivo de las actuaciones de conformidad con el articulo 16.5 de la LCPSREx.

El acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de la
pérdida, devoluciéon o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida, segun
establece el articulo 213.5 de la LCSP.
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25.5.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion contratante los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada, de conformidad con lo previsto
en el articulo 213.3 de la LCSP. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo de acuerdo con el articulo 113 del RGLCAP. La fijacion y valoracion
de los dafos y perjuicios causados se verificard por el Responsable del contrato y resolvera la
Administracion, previa audiencia del contratista. Para la determinacion de los dafios y perjuicios a
indemnizar, entre otros factores, se atendera al retraso que implique para la inversidon proyectada y
los mayores gastos para la Administracion.

25.6.- En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre comprendida
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 211.1, letras a) y b) de la LCSP, Ia
Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al
resto de las empresas que constituian la unién temporal o acordar la resolucion del contrato.

25.7.- Los contratos complementarios quedaran resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el
contrato principal, de conformidad con el articulo 313.1 c) de la LCSP.

CLAUSULA 26. PENALIDADES.

26.1.- El acuerdo marco y los contratos basados en el mismo, se entenderan cumplidos por el
contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos de los mismos y a satisfaccion
de la Administracion, la totalidad de su objeto.

26.2.- El adjudicatario estd obligado a cumplir el plazo de ejecucion sefialado en los documentos
contractuales, conforme a lo sefialado en el articulo 193.1 de la LCSP. Si llegado el término de
cualquiera de los plazos previstos o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracion, sin necesidad de intimacion previa, podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades establecidas en
el CRC en atencion a las especiales caracteristicas del acuerdo marco, todo ello sin perjuicio de las
indemnizaciones que procedan por los dafios o perjuicios ocasionados por la demora.

26.3.- Ademas de lo anterior, el 6rgano de contratacién podra establecer en el CRC penalidades
conforme a lo sefialado en el articulo 192 de la LCSP, para los supuestos de incumplimiento parcial
o cumplimiento defectuoso.

De conformidad con el articulo 16.2 de la LCPSREX, los incumplimientos del adjudicatario del
contrato se clasificardn como leves, graves o muy graves, en atencion al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econdmica de los perjuicios derivados del
incumplimiento o reincidencia.

En el apartado 22.3 del CRC se fijardn las penalidades asociadas a los incumplimientos
contractuales, con arreglo a la escala establecida en el articulo 16.4 de la LCPSREX.

No obstante, el limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a un
contratista no podra exceder del 50 por ciento del precio del contrato, IVA excluido. Cuando las
penalidades por incumplimiento excedan del 10 por ciento del importe de adjudicacion, el o6rgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de
su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

26.4.- Para la efectividad de las penalidades e indemnizaciones por dafios y perjuicios se estard a lo
dispuesto en los articulos 194 y 196 de la LCSP.

26.5.- El procedimiento de imposicion de penalidades debera resolverse y notificarse en el plazo
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maximo de seis meses. La falta de resolucion expresa en el plazo indicado conllevara la caducidad y
el archivo de las actuaciones de conformidad con el articulo 16.5 de la LCPSREXx.

CLAUSULA 27. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

27.1.- En relacién con la confidencialidad de la informacién sera de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 133 de la LCSP.

27.2.- El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del acuerdo marco a la que se hubiera dado el referido caracter
en el apartado 26 del CRC, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la informacion, salvo que dicho
apartado del CRC establezca un plazo mayor, definiéndolo y limitdndolo en el tiempo.

27.3.- No se podra divulgar la informacion facilitada por los licitadores que estos hayan designado
como confidencial en el momento de presentar su oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislacion vigente en materia de acceso a la informacidn publica y de las disposiciones contenidas
en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los
licitadores. No obstante los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su difusidon a terceros pueda ser contraria a sus
intereses técnicos o comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgénica 3/2018, de 5
de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante
LOPDGDD) y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en
adelante RGPD).

CLAUSULA 28. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

28.1.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar este acuerdo marco y los contratos
administrativos basados en €l y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion,
suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y demas normativa de aplicacion.

Igualmente, el o6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por el contratista durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la LCSP.

El desconocimiento de las clausulas del acuerdo marco en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos que revisten caracter contractual y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacion, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas seran
inmediatamente ejecutivos. Los mismos pondran fin a la via administrativa y contra ellos se podra
interponer los recursos previstos en el apartado siguiente.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, el
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gjercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa a la ejecucion,
cumplimiento o extincion de un acuerdo marco y de contratos basados en ¢l, una vez transcurrido el
plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado podra considerar
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacién
de resolver.

28.2.- JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS.

28.2.1.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, siempre que se trate de
un acuerdo marco o contratos basados en el mismo conforme al articulo 44.1 b) de la LCSP, los
anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la licitacion, los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion,
siempre que ¢éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensiéon o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legitimos, los acuerdos de adjudicacion, las modificaciones basadas en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la
modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion.

Dicho recurso, de caracter potestativo, podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo
16.4 de la LPACAP. Asimismo, podra presentarse en el Registro del 6rgano de contratacion o en el
Registro de la Comision Juridica de Extremadura, seglin lo que dispone el 51 de la LCSP.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 60 de la LCSP. No
obstante, para el acuerdo marco financiado con el PRTR habrd de tenerse en cuenta las
especialidades establecidas en el articulo 58 del RDL 36/2020 y en el articulo 36 del DL 3/2021.

Contra la resolucion del recurso solo cabra la interposicion de recurso contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y 1) del apartado 1 y en el articulo 11, letra f) de
su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa.

28.2.2.- De conformidad con el articulo 44.6 de la LCSP, contra los actos del 6érgano de contratacion
no susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, podra interponerse potestativamente
recurso de reposicion en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de notificacion de la
resolucion, ante el 6rgano administrativo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 123 y 124 de la LPACAP.

Dicho recurso podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la LPACAP.
Asimismo, podra presentarse en el Registro del 6rgano de contratacion.

El interesado podra, sin necesidad de interponer recurso de reposicion, impugnar el acto directamente
por medio del correspondiente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa.

DILIGENCIA: Certifico que el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con
nimero de expediente y objeto: se ajusta al que como modelo ha
sido autorizado por Consejo de Gobierno en la sesion celebrada el dia 16 de septiembre de 2025,
previo informe de la Intervencion General con fecha de 02 de septiembre de 2025 y de la Abogacia
General de la Junta de Extremadura con fecha de 05 de septiembre de 2025, y aprobado por el
organo de contratacion con fecha

Asimismo se certifica que los criterios de solvencia incluidos en este pliego se ajustan a la Circular
6/2018, de 18 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad
Auténoma de Extremadura sobre criterios de solvencia susceptibles de ser utilizados en la
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contratacion publica de obras por los diferentes 6rganos de contratacion de la Junta de Extremadura,
informada con fecha de 20 de abril de 2018 por la Abogacia General de la Junta de Extremadura y
con fecha de 14 de mayo de 2018 por la Intervencion General.

Asimismo se certifica que los criterios de adjudicacion incluidos en este pliego se ajustan a la
Circular 4/2022, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad Auténoma de Extremadura, sobre criterios de adjudicacion del contrato susceptibles de
ser utilizados en la contratacion publica de obras por los diferentes drganos de contratacion de la
Junta de Extremadura, informada con fecha de 27 de octubre de 2022 por la Abogacia General de la
Junta de Extremadura y con fecha de 26 de agosto de 2022 por la Intervencion General.

(en el caso de que se incluyan criterios no ajustados a tales modelos o tipos debera certificarse igualmente que han
sido informados especificamente por los citados organos)

En , a fecha de firma electronica.
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ANEXO 1

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE ACUERDO MARCO POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON UNA O CON VARIAS EMPRESAS Y CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL ACUERDO MARCO

INDICE

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL ACUERDO MARCO.

2.- PODER ADJUDICADOR.

3.- IMPORTE INICIAL DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y REGIMEN DE FINANCIACION.
4.- ACUERDO MARCO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA.

5.-SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.

6.- HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACION
DEL ACUERDO MARCO.

7.- ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES.
8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

9.- MESA DE CONTRATACION.

10.- GARANTIA PROVISIONAL.

11.- GARANTIA DEFINITIVA.

12.- GARANTIA COMPLEMENTARIA.

13.- PROGRAMA DE TRABAIJO.

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

15.- PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DE ADJUDICACION.
16.- PLAZO DE DURACION Y PRORROGA.

17.- REVISION DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS BASADOS.

18.- MODIFICACIONES PREVISTAS DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS EN EL MISMO.

19.- CESION Y SUBCONTRATACION.



20.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS.
21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

22.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL ACUERDO MARCO Y PENALIDADES.
23.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL ACUERDO MARCO.

24.- REGIMEN DE PAGOS Y PRESENTACION DE FACTURAS.

25.- INFORMACION SOBRE EL ACUERDO MARCO CUYO CARACTER CONFIDENCIAL
DEBE RESPETAR EL CONTRATISTA.

26.- PLAZO DE GARANTIA DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO.
27.- OTRAS ESPECIFICACIONES.

28.- REGIMEN DE RECURSOS.

29.- CUADRO DE SEGUIMIENTO.



TITULO: ACUERDO MARCO PARA LAS OBRAS

Si el objeto del acuerdo marco esta dividido en lotes debera especificarse, en su caso, en los
correspondientes apartados del CRC, lo exigido para cada lote.

N° EXPEDIENTE:

ACUERDO MARCO FINANCIADO CON FONDOS PRTR: SI o NO o©

(en caso afirmativo)
— Hitos y objetivos. La actuacion a desarrollar se incluye dentro del:
e Componente:
e Inversion:
e Objetivo CID/OA:
- Unidad de medida:
- Objetivo Comunidad Autébnoma:
- Contribucién individualizada de la Actuacion:
e Fecha de cumplimiento del indicador segun OA:

— Etiquetado verde y etiquetado digital:

METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO PARAEL ETIQUETADO VERDE

Coeficiente para el Coeficiente para el

Descripcion campo de calculo de la ayuda a | calculo de la ayuda
intervencion los objetivos a los objetivos

climaticos medioambientales

Caédigo

METODOLOGIA PARA EL ETIQUETADO DIGITAL

Coeficiente para el calculo
de la ayuda a la transicién
digital

Descripcion campo de intervencion y tipo de

Codigo . o
intervencion




CONTRATO RESERVADO (D.4 4“de la LCSP y articulo 30 de la LCPSREX).
SI [
— COMPLETO:
— LOTES:
NO [

ACUERDO MARCO PRECEDIDO DE UNA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO
(articulo 115 de la LCSP y articulo 7 de la LCPSREX):

SI [ NO [

En caso afirmativo, la informacion de la consulta preliminar al mercado se encuentra en: (indicar el
enlace del Perfil de contratante, donde se encuentra la consulta)

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL ACUERDO MARCO.

1.1.- Incluido en el articulo 13 de la LCSP, el objeto del acuerdo marco viene constituido por:

Tipo de obra (articulo 232.1 de la LCSP):

1.2.- CODIGO/S CPV/S:

1.3.- Division en lotes: SI [ NO [

) DESCRIPCION DEL )
LOTE n° DENOMINACION ANEXO I DE LA CODIGO/S CPV/S
LCSP

— Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar (excepcionalmente y debiendo
Justificarse en el expediente — articulo 5.1 de la LCPSREXx-):

— Numero maximo de lotes respecto de los que se puede ser adjudicatario (en su caso):

— Criterio orden de adjudicacion si es distinto del establecido en la cldusula 1.2, tercer parrafo,
del PCAP:

— 1.4.- Numero de empresas con las que se va a concluir el acuerdo marco:
0 Con una sola empresa.

0 Con varias empresas:
— Puntuacién minima que deben superar los licitadores para celebrar el acuerdo
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marco:
Procede O No procede O

1.5.- Admision de variantes: SI [] NO [

(en caso afirmativo)
— Requisitos minimos:
— Modalidades de presentacion:

— Caracteristicas de las mismas:

2.- PODER ADJUDICADOR.
2.1 ADMINISTRACION CONTRATANTE: Junta de Extremadura.

— Identificacion:

— Ejercicio de la competencia para contratar (indicar si existe delegacion o desconcentracion y, en su caso,
cual es el organo que en  funcion de tal actua en nombre del oOrgano de
contratacion):

— Direccién Postal:

— NIF DEL ORGANO DE CONTRATACION:

— Direccidn Registro General del 6rgano de contratacion:

— Fax:

—  E-mail:;

— Perfil de contratante: De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de 1a LCSP es accesible
a través de la siguiente direccion de internet:

2.2.- DESTINATARIOS DEL ACUERDO MARCO:

3.- IMPORTE INICIAL DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y REGIMEN DE
FINANCIACION.

— Importe inicial de licitacion, IVA excluido:
— Tipo IVA aplicable:
— Importe IVA:

— Importe inicial de licitacion IVA incluido: euros.

El importe inicial de licitacion se desglosa en:



- Costes directos:
- Costes indirectos:

- Costes salariales (en el caso de que en el contrato el coste de los salarios de las personas empleadas
q p p
forme parte del precio total del contrato):

- Otros eventuales gastos:

Valor maximo estimado del acuerdo marco (IV4 excluido): euros (fijado de manera
estimativa, articulo 101.13 de la LCSP).

M¢étodo de célculo aplicado para calcular el valor maximo estimado:

Proyecto de gasto:

(en caso de ser posible, seria conveniente incluir los conceptos presupuestarios a los que se podran imputar los
contratos basados, en funcion de las prestaciones descritas en el PPT)

Cofinanciaciéon: Comunidad de Extremadura: % Otros Entes: %
Cofinanciacion europea: % (identificacién del fondo que cofinancia, aportacion, objetivo temdtico, prioridad

de inversion, objetivo especifico, o cuando proceda, el programa, eje y medida, lema, logotipo establecidos por la Union
Europea asi como en su caso proyecto de gasto. En el caso de fondos del PRTR, indicar también el componente y la

inversion/reforma).

— (en caso de division en lotes)

IMPORTE
IMPORTE INICIAL DE VALOR
LOTE N° INICIAL DE LICITACION, IVA IMPORTE TOTAL ESTIMADO
LICITACION DESGLOSADO
EN:

-Costes directos:
-Costes indirectos:
-Costes salariales:
-Otros eventuales
gastos:

— Sistema de determinacion del precio:

(serialar el que proceda de acuerdo con el articulo 102 y 241 de la LCSP, asi como los articulos 120y 154 del
RGLCAP)

4.- ACUERDO MARCO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: SI (1 NO [

5.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.

En el caso de no ser requisito obligatorio la clasificacion, los licitadores podran acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como contratista en el/los Grupo/s, Subgrupo/s, y
Categoria/s minima/s de clasificacion especificados en el apartado 5.1 o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia indicados en el apartado 5.2.

Con caracter general, en el acuerdo marco/contratos basados en el mismo con un valor estimado

que no exceda de 80.000 euros, los licitadores estardn exentos de la obligacion de acreditar la
solvencia especificada en este apartado.



5.1.- Clasificacion del contratista: Exigible: SI [1 NO []

GRUPO/S: SUBGRUPO/S: CATEGORIA/S:

(en caso afirmativo)

— Solvencia exigida a aquellas empresas que estdn exentas de la exigencia de clasificacion en
virtud del articulo 78 de la LCSP:

5.2.- Solvencia:
e Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
- Articulo 87 de la LCSP, apartado/s:

e Otros documentos que acrediten la solvencia economica y financiera a determinar por
el poder adjudicador, de conformidad con el articulo 86.1 de 1a LCSP:

e Acreditacion de la solvencia técnica o profesional:
- Articulo 88 de la LCSP, apartado/s:

e Acreditacion diferente de la solvencia técnica para empresas de nueva creacion en el
supuesto del articulo 88.2 de la LCSP:

SI 0 NO O (en caso afirmativo, especificar)

5.3.- Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantia de calidad o de gestion medioambiental (articulos 93 y 94 de la
LCSP):

SI [1 NO [

Tipo:

6.- HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACION
DEL OBJETO DEL ACUERDO MARCO.

— Procede: SI o NO O

En caso afirmativo indicar:
— Tipo:

— Forma de acreditacion:

7.- ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES.
— Procede: SI [ (Especificar los medios personales y/o materiales) NO [
En caso afirmativo sefalar si:

— Obligacion esencial a efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP: SI 1  NO [}



— Penalidades en caso de incumplimiento: SI [] NO []

Forma de acreditacion de medios personales y materiales “por la propuesta como
adjudicataria”:

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
A.- PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO:

— Tramitacion: (ordinaria / urgente / urgente para el acuerdo marco financiado con el PRTR —articulo 50 del
RDL 36/2020 y articulo 30 del DL 3/2021-).

— Procedimiento: abierto.

— IMPORTANTE: La apertura del Sobre-Archivo 1 se realizard en la primera sesion de la Mesa
de contratacion. En el caso de que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones, y por
tanto todas fuesen admitidas en la licitacion, se procedera, en el acto de esta primera sesion, a
la apertura del Sobre-Archivo 2 ¢ 3 segin proceda.

B.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS (en los supuestos

en los que el acuerdo marco se vaya a concluir con varias empresas):

1. Sin convocar a las partes a una nueva licitacion, cuando el acuerdo marco establezca todos
los términos:

e Condiciones objetivas para determinar qué empresa parte del acuerdo marco debera
ser adjudicatario del contrato basado y ejecutar la prestacion:

2. Convocando a las partes a una nueva licitacion:

e Términos de la nueva licitacion:

3. Posibilidad de aplicar los dos sistemas anteriores: SI o  NO O
- (En caso afirmativo) Supuestos en los que se acudird a una nueva licitacion.

(En caso afirmativo) Términos de la nueva licitacion:

8.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

(se podran articular fases sucesivas o establecer unos requisitos minimos para valorar aspectos técnicos relacionados
con el objeto del acuerdo marco que, de no superar el umbral establecido, permitira la exclusion de la oferta.

En estos casos, deberan determinarse claramente, los criterios evaluables de forma automdtica y/o de juicio de valor que
se utilizaran a tal efecto, la forma en la que se iran aplicando, asi como el minimo de puntuacion exigido al licitador
para continuar en el procedimiento de adjudicacion —articulos 146.3 de la LCSP y 7 del DL 1/2022-.)



8.1.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION ES AUTOMATICA:

La eleccion de la formula para la valoracion del precio de la oferta econdmica debera ser motivada
en el expediente debiendo garantizarse el respeto a una ponderacion equilibrada de los distintos
criterios de valoracidon de las ofertas; sera preciso que la valoracion de los criterios automaticos,
incluido el precio, representen un minimo de un 60% del total de la puntuacion, salvo si se emplea la
férmula A, en cuyo caso los criterios de adjudicacion automaticos incluido el precio deben superar el
60% del total de la puntuacion.

1.- Evaluacion de la oferta economica:

1.1.- Puntuacion maxima y minima aplicable al criterio precio.

(el organo de contratacion velard por que el criterio precio no tenga un peso superior al sesenta por ciento ni inferior
al cuarenta por ciento de la valoracion total de la oferta, salvo para la excepcion contenida en el parrafo primero del
articulo 145.3.g) de la LCSP, siempre que dicha ponderacion permita obtener obras de gran calidad que respondan lo
mejor posible a sus necesidades, se respeten los principios de igualdad y proporcionalidad y se garantice que las ofertas
seran evaluadas en condiciones de competencia efectiva, debiendo justificarse en el expediente aquellos casos en los que
dicha ponderacion no sea aplicable -articulo 3.1 del DL 1/2022-.

Se podra fijar un umbral de saciedad para modular el criterio precio, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 4
del DL 1/2022.)

Puntuacion (Peco) puntos | (indicar la puntuacion que proceda)

1.2.-Formulas matematicas a utilizar para valorar el criterio precio.

Formula A

Formula B (marcar la que proceda y eliminar las no aplicables del CRC)

Formula C

Formula A:

Bpw — B,
= ra 1= (55

max

Donde:

P _ Puntos obtenidos por el licitador.

P ., . .
eco = Pyntuacion del criterio econdmico.

B Baja de la oferta mas barata. Medida en % con relacion al importe inicial de licitacion
(1VA excluido).
B

= Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relacion al importe inicial de
licitacion (1VA excluido).



Procedimiento:

a) Se calcularan los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (B ;).

b) La oferta més barata (Bm“) obtendra el maximo de puntos asignado al criterio econémico
(P eco)_

c) En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitacion, la puntuacion de todas ellas
serd igual a la puntuacion méaxima del criterio econdmico (Pec").

d) La puntuacion de cada una de las ofertas se calculard aplicando la féormula indicada
anteriormente.

(el valor numérico de los términos de la formula se redondeard al alza con dos decimales; sin embargo, no
se aplicara el redondeo en los puntos obtenidos por las distintas ofertas, en los que unicamente se tendra
en cuenta el valor numérico resultante con dos decimales)

Formula B:

La puntuacién obtenida por cada licitador (Pi) se obtendra de la siguiente forma:

B;

Cuando:B; < B, 4 =P, =P X

med

B, — B :
Cuando:B; = B, 4 = P, = [—’““] X (Peo— P )+ P
Bmax - Bmed ’

Donde:

B, =Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relacion al importe inicial de
licitacion (1VA excluido).

Brned =Baja media de todas las ofertas. Medida en % con relacion al importe inicial de
licitacion (1VA excluido).

P ~Puntos obtenidos por el licitador.
P = Bped — % =
Puntos que se otorgan a la ~“ ™2 = P,., * (,74=____ puntos.

P ., I Lo
eco= Pyntuacion del criterio econémico.

B Baja de la oferta mas barata. Medida en % con relacion al importe inicial de licitacion
(1VA excluido).

Procedimiento:
a) Se calculara el porcentaje de baja media (Bm‘-‘d) de todas las ofertas.

b) Se calcularan los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (B*).
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c) Laoferta mas barata (Bm“) obtendra el maximo de puntos asignado al criterio econémico
(P eco)_

d) La media de las ofertas (B"‘Ed) obtendra P puntos.

e) Enel caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitacion, la puntuacion de todas ellas

sera igual a la puntuacion méaxima del criterio econdémico (* #°).

f) La puntuacion de cada una de las ofertas se calculara aplicando las formulas indicadas

anteriormente, distinguiendo las ofertas (B‘) por debajo de la baja media (B“‘Ed), de
aquellas otras que la superen o igualen.

(el valor numérico de los términos de la formula se redondearad al alza con dos decimales; sin embargo, no
se aplicara el redondeo en los puntos obtenidos por las distintas ofertas, en los que unicamente se tendra
en cuenta el valor numérico resultante con dos decimales)

Féormula C:

Para determinar la puntuacién economica de una oferta (P;) se procedera del siguiente modo:

B,—(0.8*B.)
Pi=PBT, + DT, * BT

para 0,80*Be <Bi <B.
0,2*B,

B,—(0,55%Bc)
Pi=PBT, + DT * BT

J para 0,55*B. <Bi <£0,80*Be

0,25*B,
Pi=PBT; * _ B para 0<Bi <£0,55*Be
0,55*B,
Siendo:

Pi = Puntuacion obtenida por el licitador.

PBT/ = Puntuacion base tramo 1 = Peco *50/52.
PBT>= Puntuacion base tramo 2 = Peco*46/52.
PBT3 = Puntuacion base tramo 3 = Peco*46/52.
DT;= Diferencial tramo 1 = Peco -PBT.

DT,= Diferencial tramo 2 = PBT-PBT>.

Peco = Puntuacion del criterio econdmico.

Bi = Baja de la oferta para la que se quiere determinar la puntuacién calculada como el
porcentaje que represente la diferencia entre el importe inicial de licitacion (1VA4 excluido) 'y
el presupuesto de la oferta presentada (1V4 excluido), expresado en tanto por ciento sobre el
importe inicial de licitacion (7V4 excluido).
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Be = Baja de la oferta mas econdémica de todas las admitidas, no teniendo en cuenta las
ofertas que se declaren anormales que quedan excluidas de la clasificacion de acuerdo con el
articulo 150 de la LCSP.

(el valor numérico de los términos de la formula se redondeard al alza con dos decimales; sin embargo, no se
aplicara el redondeo en los puntos obtenidos por las distintas ofertas, en los que unicamente se tendra en
cuenta el valor numérico resultante con dos decimales)

2.- Otros criterios de adjudicacion de valoracion automatica:

Documentacion técnica a presentar para la valoracion de los criterios establecidos en este
apartado:

(cuando el organo de contratacion lo estime procedente, deberad recoger en este apartado el Anexo I1.BIS, que
tendra que ser cumplimentado por el licitador)

8.1.2.- CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR:

Documentacion técnica a presentar para la valoracion de los criterios establecidos en este
apartado:

8.1.3.- CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PONDERACION PARA LOS CONTRATOS BASADOS EN
EL ACUERDO MARCO, Y OTRAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MISMOS:

8.1.4.- ADMISION DE MEJORAS: SI [1 NO [

(en caso afirmativo)

— Requisitos minimos y méaximos admisibles:
— Limites:

— Modalidades de presentacion:

— Caracteristicas de las mismas:

8.2.- ANORMALIDAD.
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Si una oferta econdmica, resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo importe, la Mesa
de contratacion recabara informacion necesaria para que el 6rgano de contratacion pueda estar en
disposicion de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacion con la
prestacion y por ello debe ser rechazada o si, por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente
bajay, por ello, debe ser tomada en consideracion para adjudicar el acuerdo marco. Para ello, la Mesa
de contratacion, a través del modulo de licitacion electronica de la PLACSP, solicitara con claridad
al licitador que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular
en lo que se refiere al ahorro que permita el método de construccion, las soluciones técnicas adoptadas
y las condiciones excepcionales favorables de que disponga, la innovacion y originalidad de las
soluciones propuestas para ejecutar las obras, el respeto de obligaciones que resulten aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por
debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP, o la posible
obtencion de una ayuda de Estado. El licitador dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles desde
el envio de la notificacion al interesado, para presentar sus justificaciones a través de la citada
Plataforma.

Si transcurrido este plazo la Mesa de contratacion no hubiera recibido dichas justificaciones,
propondra al 6rgano de contratacion que la proposicion no puede ser cumplida, por lo que la empresa
que la haya realizado quedara excluida del procedimiento. Si, por el contrario, se reciben en plazo las
citadas justificaciones, la Mesa de contratacion remitira al 6rgano de contratacidon la propuesta
correspondiente para que éste pueda decidir la aceptacion o no de la oferta.

Se consideraran ANORMALMENTE BAJAS las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

8.2.1.- EN RELACION CON EL PRECIO:
8.2.1.1.- Aplicable a la formula A v B:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al importe inicial de licitacion (1V4 excluido)
en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en X unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas (en el siguiente tramo -a eleccion del érgano de contratacion-: 2
o0 mas de 2 unidades porcentuales y 7 o menos de 7 a la media aritmética de las ofertas presentadas). No obstante,
se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior
en mas de las unidades porcentuales sefialadas anteriormente a dicha media. En cualquier caso, se
considerara anormal la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en X unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (en el siguiente tramo -a eleccién del érgano
de contratacion-: 2 o mas de 2 unidades porcentuales y 7 o menos de 7 a la media aritmética de las ofertas
presentadas). No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores en mas de las unidades
porcentuales sefialadas anteriormente a dicha media, se procederd al calculo de una nueva media
solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo de empresas, en la forma en
que se define al grupo de empresas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, presentasen distintas
proposiciones se tomara, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormales, la oferta mas
baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de ofertas anormales a las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.
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8.2.1.2.- Aplicable a la formula C:

Se consideraran presuntamente anormales las ofertas en las que la baja del presupuesto de
ejecucion ofertado, medida en porcentaje con relacion al importe inicial de licitacion de
licitacion (1V4 excluido) supera la baja media, medida en porcentaje con relacion al importe
inicial de licitacion (7V4 excluido), en mas del umbral de temeridad (UT) establecido entre el 2 % y
el 7 % a eleccion del 6rgano de contratacion, de la siguiente manera:

2%
7%

'] A determinar por el 6rgano de contratacion entre ambos porcentajes (ambos incluidos):
%

a) Para un numero n de ofertas economicas admitidas menor de cinco (5):

(BO y BM se miden en porcentaje con relacion al importe inicial de licitacion, IVA excluido)
BO,2 BM+UT

Siendo:

BO = Baja de la oferta.
J

OE =PEO = Oferta econdmica o presupuesto de ejecucion ofertado (1V4 excluido).
J J

UT = Umbral de temeridad establecido.

BM = Baja media de los presupuestos de ejecucion ofertados, calculada de la siguiente
manera, donde n es el numero total de ofertas econdomicas admitidas de acuerdo con los
requisitos de admision del presente pliego.

=
BM=—) BO.
n ; /

b) Para un nimero n de ofertas econémicas admitidas mayor o igual que cinco (5):
(BO, BM y BR se miden en porcentaje con relacion al importe inicial de licitacion, IVA excluido)

Si BO >=BR+UT la oferta OE es presuntamente anormal.
J J

Siendo:

BO = Baja de la oferta.
J

OE =PEO = Oferta econdmica o presupuesto de ejecucion ofertado (1V4 excluido).
J J

UT = Umbral de temeridad establecido.
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BR = Baja de referencia de los presupuestos de ejecucion ofertados, calculada de la siguiente
manera:

o Se obtendra ¢ para el nimero n de ofertas admitidas de acuerdo con los requisitos de
admision del presente pliego:

¥

j=n
> BO; —n-BM?

J=1

O =
n

Siendo:

BO = Bajas de las ofertas econdmicas de los licitadores admitidos.
J

BM = Baja media de los presupuestos de ejecucion ofertados:
1<
BM=-") BO,
n & )
=1
n = Numero total de ofertas econdmicas admitidas.

o De entre las mencionadas n ofertas, se seleccionaran aquellas n” ofertas cuyas bajas
cumplan la condicién:

|BO,- BM|< 0

o Se calculara el valor de la baja de referencia (BR) teniendo en cuenta exclusivamente
las n” ofertas seleccionadas:

1 j=n,
BR=—] BO.
n ; !

Siendo:

BOj = Bajas de las ofertas econémicas de los licitadores admitidos y seleccionados por

cumplir la condicion |BO,~ BM|= 0

n’ = Numero total de ofertas econdmicas admitidas y seleccionadas por cumplir la

condicion |BO,~BM|=0

Si, conforme a los criterios anteriores, alguna oferta presentara valores anormales, se estard a lo
dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las justificaciones exigibles y a la adjudicacion
del acuerdo marco.

En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo, en la forma en que se define
al grupo de empresas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, presentasen distintas proposiciones
se tomard, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unién temporal, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento
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establecido para la apreciacion de ofertas anormales a las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

8.2.2.- EN RELACION CON EL RESTO DE CRITERIOS DE ADJUDICACION.

PARAMETROS QUE PERMITEN
IDENTIFICAR QUE UNA OFERTA SE
CONSIDERA ANORMALMENTE BAJA

CRITERIOS DE ADJUDICACI()N
AUTOMATICOS

Si, conforme a los criterios anteriores, alguna oferta presentara valores anormales, se estara a lo
dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las justificaciones exigibles y a la adjudicacion
del acuerdo marco.

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicacion automaticos, se estara a los
pardmetros objetivos que se establezcan en el presente apartado o, en su ausencia, se aplicara el
criterio referido en el apartado anterior referido al precio.

En cualquier caso, cuando se establezcan parametros de anormalidad en relacion con criterios
automaticos distintos del precio, €éstos deberan especificarse por desviaciones porcentuales
respecto de la media aritmética de las ofertas presentadas.

9.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion estd compuesta por:
— Presidente:
— Secretario:
— Cuatro vocales (minimo) entre ellos:

e Un interventor de la Intervencion General de la Junta de Extremadura (acuerdo marco
sujeto a regulacion armonizada, el que haya sido autorizado por el Consejo de Gobierno y en el
financiado con fondos del PRTR) o persona designada por el 6rgano de contratacion dentro
de su organizacion de entre las que tenga atribuidas las funciones relativas a su control
economico-presupuestario (resto de acuerdos marco).

e Un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento juridico del 6rgano de contratacion.

— Suplencias:

(debe indicarse la identidad de cada uno de los miembros que componen la Mesa y de sus suplentes, sobre todo
cuando su designacion sea de cardcter especifico. En caso contrario, debe publicarse en el Perfil de contratante

con una antelacion minima de siete dias, con respecto a la sesion de apertura del Sobre-Archivo I-articulo 21.4
del RPLCSP-)
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10.- GARANTIA PROVISIONAL.
Procede: SI [0 NO [

En caso afirmativo, en virtud de la Resolucion de fecha

— Importe: €Uros (hasta el 3 % del importe inicial de licitacion, IVA excluido).

(en caso de divisién en lotes) Garantia provisional de los lotes:

LOTE N* GARANTIA PROVISIONAL

Para constituir la garantia se estara a lo establecido en la cldusula 11.1 del PCAP.

11.- GARANTIA DEFINITIVA.

Procede constitucidon en acuerdo marco: SI [ NO [J

Importe: (fijado estimativamente)

Procede constitucion en contratos basados en acuerdo marco: SI o NO o

Importe: 0 5 por 100 del importe de adjudicacion, IVA excluido.

—  (en caso de division en lotes) Garantia definitiva de los lotes:

LOTE N* GARANTIA DEFINITIVA

— En su caso, justificacion de la improcedencia:

Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: SI [I  NO [

Forma y condiciones de la retencion:

Para constituir la garantia se estara a lo establecido en la cldusula 11.2 del PCAP.

12.- GARANTIA COMPLEMENTARIA (articulo 107.2 de la LCSP).

— Procede: SI [0 NO [J

En caso afirmativo, en virtud de la Resolucion de fecha

"] Por ofertas inicialmente incursas en presuncion de anormalidad: 1% del precio final ofertado
por el licitador, excluido el IVA.

"1 Por el riesgo que en virtud del acuerdo marco asume el 6rgano de contratacion, por su especial

naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del acuerdo marco: (hasta 5%
del precio final ofertado por el licitador, excluido el IVA)
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—  (en caso de divisién en lotes) Garantia complementaria de los lotes:

LOTE N* GARANTIA COMPLEMENTARIA

13.- PROGRAMA DE TRABAJO.

— Obligacion de presentar un programa de trabajo: SI [T NO [

— Plazo de presentacion:

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

— A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 1:

Declaracion responsable contenida en el Anexo III, asi como el compromiso de
constitucion de unidon temporal (4nexo V1), compromiso de adscripcion de medios (4nexo
V) o documento acreditativo de la garantia provisional, cuando procedan.

Cumplimentar las secciones de A a D de la parte IV “criterios de seleccion” del Anexo
III (declaracion responsable): SI 1 NO [

En caso negativo, bastara con limitarse a cumplimentar la seccion alfa (o) de la parte IV
“criterios de seleccion” del Anexo Il (declaracion responsable), omitiendo cualquier otra
seccion de esta parte.

En caso positivo, indicar que secciones de A a D deben cumplimentarse:

Al BDO CI DU

Otra documentacion a incluir en el Sobre-Archivo 1:

Si en el apartado 19.2 del CRC se establece la obligacion de indicar por el licitador la
parte del acuerdo marco que tenga previsto subcontratar, se debe aportar declaracion en
que manifieste su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion.

En caso de licitacion por lotes del objeto del acuerdo marco: (indicar el nimero de Sobres-
Archivos 1 que deben incluirse por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia).

— A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 2:

Los documentos no excluyentes (*) que puede presentar el licitador para ser valorados
conforme a los criterios y documentos recogidos en el apartado 8.1.2 de este CRC.

En caso de licitacion por lotes del objeto del acuerdo marco: (indicar el nimero de Sobres-
Archivos 2 que deben incluirse por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia).

(*) IMPORTANTE: En este sobre-archivo no se admitird ningin dato que ponga de manifiesto informacion
relevante sobre los criterios de adjudicacion de valoracidén automatica del Sobre-Archivo 3. De concurrir dicha
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15.-

16.-

circunstancia, la Mesa de contratacion podra determinar la exclusion del licitador correspondiente.

A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 3:

e Los documentos que puede presentar el licitador para ser valorados conforme a los
criterios y documentos recogidos en el apartado 8.1.1 de este CRC.

La proposicion econdmica se presentara conforme al modelo establecido en el Anexo
II.

e En caso de licitacion por lotes del objeto del acuerdo marco: (indicar el niimero de Sobres-

Archivos 3 que deben incluirse por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia).

PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DE ADJUDICACION.

Plazo de presentacion de proposiciones:

(se debe concretar expresamente el numero de dias del plazo de presentacion de proposiciones, asi como la hora limite,
que deberd ser las 23.59 cuando el plazo de presentacion coincida con el minimo legal establecido teniendo en
consideracion el articulo 156.2 y 156.6 de la LCSP.

En el caso de acuerdo marco financiado con el PRTR por tramitacion de urgencia, se estara a lo dispuesto en el
articulo 50 del RDL 36/2020 y en los articulos 29 y 30 del DL 3/2021)

Plazo de adjudicacion: el establecido en el articulo 158.2 de la LCSP.

PLAZO DE DURACION Y RECEPCION.

16.1.- ACUERDO MARCO:

— Procede la prorroga del acuerdo marco: SI o NO o
— Duracion inicial:

— Duracion maxima del acuerdo marco incluidas las prorrogas (articulo 219.2 de la LCSP):

16.2.- CONTRATOS BASADOS:

17.-

— Plazo de ejecucion total:
— Plazos de ejecucion parciales:

— Procede la prorroga de los contratos basados en el acuerdo marco: SI o NO o

(en caso afirmativo) Duracidn maxima contratos basados incluidas las prérrogas:

REVISION DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS BASADOS.

(Obligatoriedad de incluir la revision de precios —articulo 8 del DL 1/2022)

Procede SI (1, de acuerdo con la justificacion del 6rgano de contratacion y conforme a lo dispuesto
en el articulo 103 y siguientes de la LCSP.

Procede NO [, en virtud de lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP.
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— Indice oficial / Formula:

— Me¢étodo o sistema para la aplicacion del indice de revision:

18.- MODIFICACIONES PREVISTAS DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS EN EL MISMO:

18.1.- MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO: SI o NO o

En caso afirmativo:

Alcance de las modificaciones:

Limites de las modificaciones:

Naturaleza de las modificaciones:

Condiciones en que podran efectuarse:

Porcentaje del precio del acuerdo marco al que puedan afectar (como mdximo el 20% del precio inicial):

Procedimiento para la modificacion: el establecido en la cldusula 22 del PCAP.

18.2.- MODIFICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS: SI [ NO [J

En caso afirmativo:

Alcance de las modificaciones:

Limites de las modificaciones:

Naturaleza de las modificaciones:

Condiciones en que podran efectuarse:

Porcentaje del precio del contrato al que puedan afectar (como mdximo el 20% del precio inicial):

Procedimiento para la modificacion: el establecido en la clausula 22 del PCAP.

(las modificaciones no podran suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato, de

conformidad con lo indicado en el articulo 204 de la LCSP.

En el contrato financiado con fondos del PRTR, es conveniente prever como causa de modificacion del contrato, la orden
de la autoridad responsable para adoptar medidas correctoras para el cumplimiento del principio de “no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente” (principio - DNSH) y de las obligaciones en materia de etiquetado verde y digital,
puesto que la ejecucion del PRTR se debe llevar a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado.)

19.- CESION Y SUBCONTRATACION.

19.1.- CESION.

Procede: SI [ NO [ (en caso negativo, deberd motivarse en el expediente)

En caso afirmativo:

— Indicar si es del acuerdo marco o de los contratos basados en el mismo.
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19.2.- SUBCONTRATACION.
Procede: SI [1 NO [ (en caso negativo, deberd motivarse en el expediente)

— Obligacion de que los licitadores indiquen en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar (articulo 215.2.a) de la LCSP): SI 1 NO [J

(en caso afirmativo ver apartado 14 del CRC -documentos a adjuntar en Sobre-Archivo 1-)

— Tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacion (articulo 215.2.e) de la LCSP):

— Comprobacion de pagos a subcontratistas o suministradores (incluido el supuesto recogido
en el articulo 217.2de la LCSP): SI [ NO [

(en caso afirmativo incluir como condicion especial de ejecucion en el apartado 21 del CRC )

— Pagos directos a los subcontratistas (D.4. 51°de la LCSP): SI [1 NO [

(supuestos distintos al previsto en el articulo 28.4 de la LCPSREX)

20.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS.
20.A.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO.

20.A.1.- Obligacion de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencidén a su especial
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: SIo NO o

(en caso afirmativo, es necesario especificar los trabajos)
20.A.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria (clausula 14.4 del PCAP):

20.A.3.- Indicadores objetivos para verificar el cumplimiento de las medidas concretas de la
contratacion publica sostenible por parte de la empresa adjudicataria (articulo 27.2 de la LCPSREX):

20.A.4.- Otros:

(en el caso de acuerdo marco financiado con fondos del PRTR, es conveniente incluir una referencia a los
mecanismos para el control de los hitos y los objetivos, excepto que se incorpore en el PPT)

20.B.- EJECUCION DE LOS CONTRATOS BASADOS.

20.B.1.- Obligacion de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: SIo NO o

(en caso afirmativo, es necesario especificar los trabajos)
20.B.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria (cldusula 14.4 del PCAP):

20.B.3.- Indicadores objetivos para verificar el cumplimiento de las medidas concretas de la
contratacion publica sostenible por parte de la empresa adjudicataria (articulo 27.2 de la LCPSREX):

20.B.4.- Otros:

(en el caso de contrato financiado con fondos del PRTR, es conveniente incluir una referencia a los
mecanismos para el control de los hitos y los objetivos, excepto que se incorpore en el PPT)
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21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

21.1.- Condiciones especiales de ejecucion (previstas en el articulo 202.2 de la LCSP y articulo 26 de la
LCPSREX):

21.2.- Obligatorias:

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 28.4 de la LCPSREXx:
pago directo a la/s empresa/s subcontratista/s.

En contratos cuya ejecucion implique la cesion de datos por las entidades del sector
publico al contratista: Obligacion del contratista de someterse a la normativa nacional y
de la Union Europea en materia de proteccion de datos; obligacion que tiene el caracter
de obligacion contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

21.3.- La ejecucion del acuerdo marco se sujetard, ademas, a las siguientes condiciones:

(en el caso de acuerdo marco financiado con fondos del PRTR, se podradn establecer como condiciones especiales
de ejecucion:

El cumplimiento de la obligacion de presentar el Anexo VIII (modelo de declaraciones responsables para
contrato financiado con fondos del PRTR).

EI cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” (DNSH).

(otras condiciones especificas, si la medida del PRTR las contempla)

22.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL ACUERDO MARCO Y PENALIDADES.

22.1.-

CAUSAS DE RESOLUCION (cldusula 25 del PCAP):

22.2- CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION (contempladas en el articulo 16.1 de la LCPSREX):

22.3.-

PENALIDADES (articulo 16 de la LCPSREX):
Incumplimiento total o parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato:

Ejecucion defectuosa del contrato, en especial con relacion a aquellos aspectos que hayan
sido objeto de valoracion en la licitacion, asi como a aquellas obligaciones calificadas como
esenciales en los pliegos:

Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, en particular las
relativas al cumplimiento de obligaciones laborales o sociales del adjudicatario en relacion
con sus trabajadores y trabajadoras, asi como las medioambientales:

Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales incluidos en la oferta:

Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte del Director facultativo de la obra, en las
cuestiones relativas a la ejecucion del mismo:

Demora en la ejecucion:

Incumplimiento en la presentacion del informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 27 de la LCPSREx:
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— En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios
a la Administracion, a terceros o al medioambiente:

23.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL ACUERDO MARCO (el incumplimiento de las mismas

serd causa de resolucion del acuerdo marco conforme a la LCSP).

Se consideran obligaciones esenciales del acuerdo marco:

(marcar los apartados que correspondan y detallarlas en cada uno de ellos)

o Compromiso de adscripcion de medios personales o materiales (articulo 76.2 de la LCSP):

o Condiciones especiales de ejecucion del acuerdo marco (articulo 202.1 de la LCSP):

o Criterios de adjudicacion de las ofertas (articulos 122.3 y 145 de la LCSP):

En el caso de que el acuerdo marco se financie con fondos del PRTR, también se consideraran
obligaciones esenciales del contrato:

0 El cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente”
(DNSH):

O (otras condiciones especificas, si la medida del PRTR las contempla)

24.- REGIMEN DE PAGOS Y PRESENTACION DE FACTURAS.

24.1.- FORMA DE PAGO: Mediante certificaciones mensuales expedidas a buena cuenta (articulo
240 de la LCSP).

24.2.- PRESENTACION DE FACTURAS:

El contratista debera presentar factura en la que debera constar, ademas de lo establecido en la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electronica y creacion del Registro
contable de facturas en el Sector Publico, la identificacion del 6rgano de contratacion (6rgano
gestor), de la unidad tramitadora (érgano de destino) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida
la funcién de contabilidad) con indicacion de los correspondientes codigos, de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” asi como la direccion postal, de acuerdo con
lo siguiente:

ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION:
CODIGO DIR3:
DIRECCION POSTAL:
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UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION:

CODIGO DIR3:

DIRECCION POSTAL:

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION:

CODIGO DIR3:

DIRECCION POSTAL:

24.3.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS (articulos 155 y 156 del

RGLCAP):

Proceden: SI 0 NO [

(en caso afirmativo)

Operaciones preparatorias susceptibles de abonos a cuenta:
Exigencia de programas: SI [1 NO [J

Criterios y forma de valoracion:

Importe de la garantia:

Plan de amortizacion de los abonos a cuenta:

24.4.- ABONOS DEL EXCESO DE MEDICIONES: (especificar si se haran mediante certificaciones
mensuales expedidas a buena cuenta o en la certificacion final de la obra -articulo 242.4.i de la LCSP y articulo
160.2 del RGLCAP-)

25.- INFORMACION SOBRE EL ACUERDO MARCO CUYO CARACTER CONFIDENCIAL
DEBE RESPETAR EL CONTRATISTA.

Tendré caracter confidencial la siguiente informacion:

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacion: §
afos desde el conocimiento de esa informacion.

(De acuerdo con lo establecido en las clausulas 12.11 y 27.2 del PCAP, se podra establecer un plazo mayor, siempre que se

defina y limite en este apartado del CRC)

26.- PLAZO DE GARANTIA DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO:

— Un afio a partir de la recepcion (articulo 243.3 de la LCSP): S1 1 NO [

(en caso negativo)

— Otro plazo de garantia (especificar y justificar):
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27.- OTRAS ESPECIFICACIONES.

27.1.- El adjudicatario, debera cumplir, en caso de cofinanciarse la prestacion con cargo a Fondos
Europeos, con los requisitos de informacién, publicidad y comunicacion establecidos en la normativa
europea de aplicacion. Concretamente, debera cumplir con lo establecido en al apartado 2.2
“Responsabilidades de los beneficiarios” del Anexo XII del Reglamento (UE) n°® 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y Reglamento de ejecucion (UE) n°
821/2014 de la Comision, de 28 de julio de 2014. Excepto para el Fondo Europeo Agricola de
Desarrollo Rural (FEADER) que debera regirse por el Anexo III del Reglamento de Ejecucion (UE)
n°® 808/2014 de la Comisién, de 17 de julio de 2014.

Las obligaciones reglamentarias en materia de informacion y comunicacion, asi como los signos de
identidad, se encuentran recogidos en el Manual de Identidad gréafica de los Fondos Europeos en
Extremadura 2014-2020. El citado Manual, se encuentra ubicado en la direccion web:
https://www.juntaex.es/temas/administracion-publica/fondos-europeos (apartado “comunicacién” dentro
del programa operativo 14-20 del fondo europeo que corresponda).

En relacion al periodo 2021-2027, el adjudicatario, deberd cumplir, en caso de cofinanciarse la
prestacion con cargo a Fondos Europeos, con los requisitos de informacion, publicidad y
comunicacion establecidos en la normativa europea de aplicacion. Concretamente, debera cumplir
con lo establecido en el Articulo 50 “Responsabilidades de los beneficiarios” del Reglamento de
ejecucion (UE) n°2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021. Excepto
para el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER) que debera regirse, en el periodo
2023-2027, por el Anexo III del Reglamento de Ejecucion (UE) n® 2022/129 de la Comision, de 21
de diciembre de 2021.

Las obligaciones reglamentarias en materia de informacién y comunicacion, asi como los signos de
1dentidad, se encuentran ubicados en la direccidon web: https://www.juntaex.es/temas/administracion-
publica/fondos-europeos (apartado “comunicacién” dentro del programa operativo 21-27 del fondo europeo que
corresponda).

(los parrafos anteriores se mantendran, junto con los pdrrafos que se indican con posterioridad, si en el acuerdo marco
se financian varios lotes y a parte de los fondos del PRTR, hay otras fuentes de financiacion europea. Si el acuerdo marco
se financia exclusivamente con fondos del PRTR, los pdrrafos anteriores seran sustituidos por los siguientes:

“El adjudicatario, debera cumplir, en caso de financiarse la prestacion con cargo a Fondos del PRTR, con los requisitos
de informacion, publicidad y comunicacion establecidos en la normativa europea de aplicacion. Concretamente, debera
cumplir con lo establecido en el articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento y del Consejo de 12 de febrero
de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Las obligaciones reglamentarias en materia de informacion y comunicacion, asi como los signos de identidad, se
encuentran recogidos en el Manual de Identidad Visual establecido para este tipo de fondos. El citado Manual, se
encuentra ubicado en la direccion web: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.”)

Asimismo, el adjudicatario debera facilitar en plazo y forma al 6rgano gestor toda la informacién que
le solicite, en aplicaciéon de la normativa sobre informaciéon y comunicacion, asi como en
cumplimiento de la Estrategia de Comunicacion correspondiente.

27.2.- De conformidad con lo establecido en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD) y el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que los datos personales
facilitados, como persona fisica, o en el caso de representantes de una persona juridica, serdn tratados,
en calidad de Responsable del tratamiento por:

25



(indicar el organo correspondiente, incluyendo direccion, teléfono y direccion de correo electronico y, los datos de
contacto del delegado de proteccion de datos)

La finalidad de la recogida y tratamiento de la informacion es la valoracion de la idoneidad en el
procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco, asi como en el caso de ser adjudicatario su
utilizacion para mantener la relacion contractual, en los aspectos econdémicos y técnicos derivados,
asi como el control del objeto contractual y, en su caso, remision de informacion sobre las incidencias
relacionadas con aquel.

La base legal para el tratamiento de los datos es la establecida en el articulo 8 de la LOPDGDD “en
el cumplimiento de una mision realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes publicos
conferidos al responsable, en los términos previstos en el articulo 6.1.e) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley”. En
concreto en el caso de la contratacion publica, la legitimacion resulta de la propia LCSP.

Los datos personales proporcionados se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con
la finalidad para los que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
determinar de dicha finalidad.

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario podran ser cedidos a la Intervencion
General de la Junta de Extremadura y al Tribunal de Cuentas en su caso, sin perjuicio de que se
puedan ceder a otros 6rganos en virtud del control a que esta sujeta la contratacion administrativa, de
conformidad con la legislacion vigente y algunos de esos datos formaran parte del anuncio de
adjudicacion.

No estan previstas transferencias internacionales de datos.

Asi mismo el titular de los datos tiene derecho a acceder a sus datos personales, solicitar la
rectificacion de los datos que sean inexactos o, en su caso, a solicitar la supresion cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias podra oponerse o solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos,
asi como el derecho a la portabilidad de los mismos.

Estos derechos podran ejercitarse ante el Responsable del tratamiento.

No obstante, tiene derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espaiola de Proteccion de
Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus
derechos.

En el caso de producirse alguna modificacion de los datos, se rogaria que se comunique debidamente
por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

27.3.- La documentacion relativa al expediente puede ser descargada desde la PLACSP, con la
referencia del 6rgano de contratacion y el codigo.

El licitador podra obtener en la informacién relativa a las disposiciones vigentes en
materia de aplicables a la ejecucion del acuerdo marco.

27.4.- Aspectos que hayan sido objeto de valoracion en el procedimiento de celebracion del acuerdo
marco y que podran consultarse con el adjudicatario, con el fin de completar o mejorar su oferta:

Procede: SI o NO O

27.5.- En su caso, especifiquese lo que proceda respecto a los conceptos indemnizables derivados de
la suspension del contrato, en aplicacion del articulo 208.2.a) de la LCSP:

27.6.- En los contratos basados financiados con fondos del PRTR, en relacion al refuerzo de
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mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de
intereses, resulta de aplicacion el Plan de medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan
de recuperacion, transformacion y resiliencia de la Comunidad Auténoma de Extremadura, que puede
consultarse en el siguiente enlace: https://www.juntaex.es/temas/administracion-publica/fondos-
europeos/next-generation-eu/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia/lucha-contra-el-
fraude.

Para la comunicacion de informacién sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos
se dispone del canal de denuncias externo del Servicio Nacional de Coordinaciéon Antifraude
(Infofraude) de la IGAE.

28.- REGIMEN DE RECURSOS (eliminese lo que no proceda).

28.1.- Acuerdos marco susceptibles de recurso especial en materia de contratacion: El presente
pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos potestativamente mediante el recurso
especial del articulo 44 de la LCSP en el supuesto de contratos de obras, cuyo valor estimado sea
superior al establecido en el articulo 44.1.a) de la citada Ley.

El recurso podré presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Asimismo,
podra presentarse en el Registro del 6érgano de contratacion o en el Registro de la Comision Juridica
de Extremadura, segun lo que dispone el articulo 51 de la LCSP.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 60 de la LCSP. No
obstante, para el acuerdo marco/contrato basado financiado con el PRTR habran de tenerse en
cuenta las especialidades establecidas en el articulo 58 del RDL 36/2020 y en el articulo 36 del DL
3/2021.

Alternativamente, podré interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a computar desde el dia siguiente al de su notificacion.

28.2.- Acuerdos marco no susceptibles de recurso especial en materia de contratacion: Las
resoluciones y actos dictados por el 6rgano de contratacion, incluyendo la aprobacion del contenido
de este pliego, que no retinan los requisitos del articulo 44.1 de la LCSP, pondran fin a la via
administrativa. Contra los mismos podra interponerse potestativamente recurso de reposicion en el
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de notificacion de la resoluciéon o ser impugnado
directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses.

29.- CUADRO DE SEGUIMIENTO.

Aspectos Contemplados: SI NO
— Insercion Laboral O O
— Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres O O
— Seguridad y Salud en el Trabajo i O
— Mejora de las Condiciones Laborales O O

— Criterios Eticos y de Comercio Justo en materia de compra ptblica de alimentos
o de proteccion del medio ambiente i O

— I+D+1 O O
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Apartados en los que se han incluido:

Objeto del acuerdo marco
Especificaciones Técnicas
Criterios de Adjudicacion

Condiciones Especiales de Ejecucion

En

SI

, a fecha de firma electronica.

NO
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO 11

D. /DA con residencia en ( ) calle
n° , DNI/NIE. n° actuando en nombre propio (o en
representacion de la empresa con NIF n° vy domicilio social en

y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de contratante alojado en PLACSP y en el

DOUE

del dia

contratacion

e informado de las condiciones de

excluido el Impuesto sobre el Valor Afnadido.

Esta cantidad se incrementara con
asciende a un importe total de

(objeto del acuerdo marco) con n° de expediente
me comprometo a llevar a cabo su ejecucion por la cantidad de

% en concepto de Impuesto sobre el Valor Anadido, que
euros.

(en caso de licitacion por lotes, debe cumplimentarse un modelo por cada lote al que se licite)

IMPORTE IMPORTE
‘ IMPORTE
LOTE N° MAXIMO DE OFERTA IVA TOTAL DE LA
LICITACION : OFERTA
; (IVA EXCLUIDO) £
(IVA EXCLUIDO) (IVA INCLUIDO)

(en cifras),

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares cuyo
contenido conozco y acepto sin reservas, y en particular enterado de las obligaciones sobre
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales contenidas en la normativa vigente, en materia laboral, de seguridad social, de
integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de produccion para
modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

En ,a_ de de (emitida dentro del plazo de presentacion de
proposzczones) (firma electronica avanzada del declarante)




ANEXO II.BIS

MODELO DE PROPOSICION DE CRITERIOS DE VALORACION CUANTIFICABLES

DE FORMA AUTOMATICA
D. /DA con residencia en ( ) calle
n° , DNI/NIE. n° actuando en nombre propio (o en
representacion de la empresa con NIF n° vy domicilio social en ),
y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de contratante alojado en PLACSP y en el
DOUE del dia e informado de las condiciones de
contratacion (objeto del acuerdo marco) con n° de expediente ,

me comprometo al cumplimiento integro e incondicionado de los términos contenidos en los
siguientes criterios de valoracion:

(en caso de licitacion por lotes, debe cumplimentarse un modelo por cada lote al que se licite)

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares cuyo
contenido conozco y acepto sin reservas, y en particular enterado de las obligaciones sobre
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales contenidas en la normativa vigente, en materia laboral, de seguridad social, de
integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccion para
modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

En ,a__ de de (emitida dentro del plazo de presentacion de

proposiciones) (firma electronica avanzada del declarante)



ANEXO Il
DECLARACION RESPONSABLE

DE CUMPLIMENTACION OBLIGATORIA

Incorporandose en el Sobre-Archivo 1

La informacion exigida en la parte | sera indicada por el 6rgano de contratacion. De no ser asi, dicha informacion debera ser
consignada por el operador econémico. La restante informacion, en todas las demas partes de la declaraciéon responsable
habra de ser consignada por el operador econémico.

A: INFORMACION SOBRE LA PUBLICACION.

En el caso de los procedimientos de contratacién en la que se haya publicado una convocatoria de licitacion en el Diario Oficial de la Union Europea,
referencia del anuncio pertinente publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea:

1.- DOUE S numero [ ], fecha[ ], pagina[ ]

2.-NUMERO DEL ANUNCIOENELDOS: [ LI I ST H LN IH L]

B: IDENTIDAD DEL CONTRATANTE'.

3.- NOMBRE OFICIAL: [ ]

4.- PAIS: [ ]

C: INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

5.- TITULO: [ ]
6.- BREVE DESCRIPCION?: [ ]

7.- NUMERO DE REFERENCIA DEL EXPEDIENTE asignado por el poder adjudicador3: [ ]

Debera reproducirse la informacion que figure en la seccién 1, punto .1, del anuncio pertinente. En caso de contratacion conjunta, sirvase indicar los nombres de todos los contratantes.
Véanse los puntos 11.1.1y [1.1.3 del anuncio pertinente.
Véase el punto 11.1.1 del anuncio pertinente.



A: INFORMACION SOBRE EL OPERADOR ECONOMICO.

Identificacion: Respuesta:
8.- Nombre: | TP ]
9.- Nimero de IVA, en su caso: [oorieiines ]

10.- Si no se dispone de un nuimero de IVA, indiquese, en su
caso, cuando se exija, otro nimero de identificacion nacional.

11.- Direccién postal:

12.- Persona o personas de contacto®:

13.- Teléfono:

14.- Correo electrénico®:

15.- FAX:

16.- Direccion internet (direccion de la pagina web) (en su caso):

Informacién general: Respuesta:

17.- ¢ Es el operador econémico una microempresa, una pequefia o [ 18I [ INO
una mediana empresa®?

18.- ¢ Es el operador econdémico una empresa de nueva creacion’? [ 1SI[ INO

19.- Unicamente en caso de contratacion reservada: el
operador econémico ¢Es un taller protegido o una empresa
social® o prevé que el contrato se ejecute en el marco de [ ISl [ JNO
programas de empleo protegido?

Si la respuesta es afirmativa,

20.- ¢Cual es el correspondiente porcentaje de trabajadores [
discapacitados o desfavorecidos? ’

21.- En caso necesario, especifiquese a qué categoria o
categorias pertenecen los trabajadores discapacitados o [ ]
desfavorecidos de que se trate. | P

22.- En su caso, ¢figura el operador econémico inscrito en una lista
oficial de operadores econémicos autorizados o tiene un certificado

. P ; . [ 18I [ INO [ INo procede
vigente equivalente (por ejemplo, en el marco de un sistema
autonémico o nacional de (pre)clasificacion)?

23.- En caso afirmativo:

Sirvase responder a las restantes preguntas de esta seccion, a la
seccion B y, cuando proceda, a la seccion C de la presente parte,
y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI.

a) Indiquese el nombre de la lista o certificado y el numero de|@) [.....c....... ]
inscripcién o certificacion pertinente:

b) Si el certificado de inscripcidn o la certificacion estan disponibles | b) [direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,

en formato electrdnico, sirvase indicar: referencia exacta de la documentacion]:
c) Indiquense las referencias en las que se basa la inscripcion 0| C) [...ccvvvnnnnne ]

certificacion y, en su caso, la clasificacion obtenida en la lista

oficial °:

d) ¢Abarca la inscripcion o certificacion todos los criterios de|d) [ 1SI [ INO
seleccion exigidos?

4
5

Repitase la informacion relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necesario.

Debe ser la direccién electrénica habilitada por el operador econdmico en su registro en la PLACSP. En caso de contradiccién las comunicaciones y notificaciones seran
enviadas a la direccion electrénica habilitada que el operador econdmico indicé en su registro en la citada PLACSP.

8 Veéase la Recomendacion de la Comisién de 6 de mayo de 2003 sobre la definicién de microempresas, pequefias y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36). Este
dato se solicita exclusivamente con fines estadisticos.

Microempresa: empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 2 millones EUR.

Pequeiia empresa: empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 10 millones EUR.

Mediana empresa: empresa que no es ni una microempresa ni una pequefia empresa, que cuenta con menos de 250 emplead y cuyo vol 1 de
negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR.

Se define en la LCSP, como aquella empresa que tiene una antigiiedad inferior a 5 afios.
Es decir, cuyo objetivo principal sea la integracion social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas.

Las referencias y la clasificacion, en su caso, figuran en la certificacion.



¢Podra el operador econémico presentar un certificado con
respecto al pago de las cotizaciones a la seguridad social y los
impuestos o facilitar informacién que permita al poder adjudicador
obtenerlo directamente a través de una base de datos nacional de
cualquier Estado miembro que pueda consultarse gratuitamente?

e)

Si la documentacion pertinente esta disponible en formato electrénico,
sirvase indicar:

e) [ ISI [ INO

[direccién de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion]:

Forma de participacion:

Respuesta:

24.- ; Esta participando el operador econémico en el procedimiento de
contratacion junto con otros en UTE?

[ ISI[ INO

En caso afirmativo, asegurese de que todos los operadores econémicos integrantes de la UTE presentan una declaracion responsable

por separado.

Lotes:

Respuesta:

25.- En su caso, indicacién del lote o lotes respecto a los cuales el
operador econémico desee presentar una oferta:

[]

B: INFORMACION SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONOMICO.

En su caso, indiquense el nombre y la direccion de la persona o personas habilitadas para representar al operador econémico a

efectos del presente procedimiento de contratacion.

Representacion, en su caso:

Respuesta:

26.- Nombre y apellidos:
27 .- junto con la fecha y lugar de nacimiento, si procede:

28.- Cargo/Capacidad en la que actua:

29.- Direccion postal:

30.- Teléfono:

31.- Correo electrénico:

32.- Facilitese informacion detallada sobre la representacién (sus
formas —solidaria, mancomunada-, alcance, finalidad...).

C: INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES.

Recurso:

Respuesta:

33.- ;Se basa el operador econédmico en la capacidad de otras
entidades para satisfacer los criterios de seleccion contemplados
en la parte IV?

[ 1SI[ INO

En caso afirmativo, debe existir el compromiso a que se refiere el
articulo 75.2 de la LCSP, que se exigira a quien hubiere presentado la
mejor oferta de conformidad con lo establecido en el articulo 145 de la
LCSP.

34.- En caso de que la solvencia técnica o profesional exigida sea
relativa a los titulos académicos y profesionales, o a la experiencia
profesional, indicar el porcentaje de las prestaciones que integran
el objeto del contrato que va a ejecutar la empresa en relacién con
el porcentaje de solvencia técnica o profesional que integra
(articulo 75.1 de la LCSP).

[ 1%




En caso afirmativo, facilite una declaracion responsable aparte, que recoja la informacion exigida en las secciones A y B de esta
parte y de la parte lll, por cada una de las entidades de que se trate, debidamente cumplimentada y firmada por las entidades en

cuestion.

Tenga en cuenta que debe incluir ademas el personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente en la
empresa del operador econémico, y especialmente los responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos
publicos de obras, el personal técnico o los organismos técnicos de los que disponga el operador econémico para la ejecucion
de la obra.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades especificas a las que recurra el operador
econdmico, incluya la informacion exigida en la parte IV por cada una de las entidades de que se trate .

D: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA
CAPACIDAD NO SE BASA EL OPERADOR ECONOMICO.

Esta seccion se cumplimentara unicamente si el poder adjudicador exige expresamente tal informacion.

Subcontratacion: Respuesta:

35.- ¢Tiene el operador econdmico la intenciéon de subcontratar [ 18I [ INO

alguna parte del contrato a terceros? . i .
En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato,

enumérese los subcontratistas previstos:

[]

Si el poder adjudicador solicita expresamente tal informacion, ademas de la contemplada en la presente seccion, facilite la
informacion requerida en las secciones A y B de la presente parte y en la parte Il por cada uno de los subcontratistas, o cada una
de las categorias de subcontratistas, en cuestion.
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Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte 1V, seccién C, punto 3.




A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES.

El articulo 71 de la LCSP establece las prohibiciones de contratar, y, para los contratos sujetos a regulacion armonizada, tener
también en cuenta el articulo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE que establece los siguientes motivos de exclusion:
Participacion en una organizacion delictiva'l.

Corrupcion?®2,

Fraude™3.

Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas?4.

Blanqueo de capitales o financiacion de terrorismo’s.

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos’s.

[

Motivos referidos a condenas penales por los motivos | Respuesta:
enunciados en el articulo 71 de la LCSP y 57, apartado 1, de la
Directiva:

36.- ¢Ha sido el propio operador econémico, o cualquier persona
que sea miembro de su 6rgano de administracion, de direccion o de [ I1sI[ INO
supervision o que tenga poderes de representacion, decisién o control
en él, objeto, por alguno de los motivos enumerados mas arriba, de
una condena en sentencia firme que se haya dictado, como maximo,
en los cinco afos anteriores o en la que se haya establecido
directamente un periodo de exclusién que siga siendo aplicable?

Si la documentacion pertinente esta disponible en formato electrénico,
sirvase indicar: (direccién de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién): 7

37.- En caso afirmativo, indiquese '®

a) Fecha de la condena, especificando de cual de los puntos 1a6|a) Fecha:[ ], punto(s): [ ], razén o razones: [ ]
se trata y las razones de la misma:

b) Identificacion de la persona condenada: b) [t ]
c) En la medida en que se establezca directamente en la|c) Duracién del periodo de exclusion | ................. ] y puntos de que se
condena: trate[ ]:

Si la documentacién pertinente esta disponible en formato electrénico,
sirvase indicar: [direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion]:

38.- En caso de condena, ;ha adoptado el operador econédmico
medidas para demostrar su credibilidad pese a la existencia de un [ ]SI [ INO
motivo pertinente de exclusion 2° («autocorreccion»)?

39.- En caso afirmativo, describanse las medidas adoptadas: 2! [ ]

" Tal como se define en el articulo 2 de la Decisién marco 2008/841/JAl del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300

de 11.11.2008, p 42).

2" Tal como se define en el articulo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupcion en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de
los Estados miembros de la Unién Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el articulo 2, apartado 1, de la Decisién marco2003/568/JAl del Consejo, de 22 de julio de 2003,
relativa a la lucha contra la corrupcién en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusién abarca también la corrupcién tal como se defina en la
legislacion nacional del poder adjudicador o del operador econémico.

3 En el sentido del articulo 1 del Convenio relativo a la proteccion de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO e 316 de 27.11.1995, p 48).

4 Tal como se define en la Decision marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3). Este motivo de exclusion

engloba también la induccién o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el articulo 4 de la citada Decisién marco.

5 Tal como se definen en el articulo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevencion de la utilizacion del
sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiacion del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).

6 Tal como se definen en el articulo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevencién y lucha contra la trata de
seres humanos y a la proteccion de las victimas y por la que se sustituye la Decisién marco 2002/629/JAl del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p 1).

7 Repitase tantas veces como sea necesario.

18 Repitase tantas veces como sea necesario.

19 Repitase tantas veces como sea necesario.

20 Dpe conformidad con las disposiciones nacionales y tener en cuenta el articulo 57, apartado 6, de la Directiva 2014/24/UE, en este caso para contratos sujetos a regulacion

armonizada.

21 La explicacion debera demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta el caracter de los delitos cometidos (puntual, reiterado, sistematico, etc.).



B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL.
Pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social: Respuesta:

40.- ;Ha cumplido el operador econémico todas sus obligaciones
relativas al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad

social, tanto en el pais en el que esta establecido como en el Estado |[ ]SI [ INO
miembro del poder adjudicador, si no coincide con su pais de
establecimiento?
Impuestos Cotizaciones sociales
41.- En caso negativo, indiquese:
a) Pais o Estado miembro de que se trate: a) a) [.. .
b) ¢A cuanto asciende el importe en cuestion? b) [ ] b) [ ]
c) ¢De qué manera ha quedado establecido ese incumplimiento?
1)  Através de una resolucion administrativa o judicial: c1) [ 1SI [ INO c1) [ I1SI [ INO
— ¢ Es esta resolucion firme y vinculante? - [ 1SI[ INO - [ 1SI[ INO
— Indiquese la fecha de la condena o resolucion. - [ ] - [ ]
— En caso de condena, y siempre que se establezca |- [ ] - [ ]
directamente en ella, duracion del periodo de exclusion.
2) Por otros medios. Especifiquese: C2) [ ] C2) [ evreeiiennen ]
d) ¢Ha cumplido el operador econémico sus obligaciones mediante |d) [ 1SI [ INO d) [ I1SI[ INO
pago o acuerdo vinculante con vistas al pago de los impuestos o
las cotizaciones a la seguridad social que adeude, incluidos, en su | En caso afirmativo, | En caso afirmativo, especifiquese:
caso, los intereses devengados o las multas impuestas? especifiquese: [ ................ ] [ ]

42.- Si la documentacién pertinente relativa al pago de impuestos o de
cotizaciones sociales esta disponible en formato electrénico, sirvase
indicar:

[direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion] 2

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA
FALTA PROFESIONALZ,

Para los contratos sujetos a regulacion armonizada, conviene tener en cuenta que, a los efectos de la presente contratacion,
algunos de los siguientes motivos de exclusion pueden haberse definido con mayor precision en la legislaciéon nacional, en el
anuncio pertinente o en los pliegos de la contratacion. Asi, la legislacion nacional puede, por ejemplo establecer que el concepto
de “falta profesional grave” abarca varias formas diferentes de conducta.

Informacioén relativa a toda posible insolvencia, conflicto de

intereses o falta profesional: SR
43.- ;Ha cumplido el operador econémico sus obligaciones en los
ambitos de la legislacion laboral, social, medioambiental y de [ 1S [ INO

Industria®*?

En caso negativo, ;ha adoptado el operador econédmico medidas para
demostrar su credibilidad pese a la existencia de ese motivo de
exclusion («autocorreccion»)?

[ ISI'[ INO

Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

22
23

Repitase tantas veces como sea necesario.

Véase el articulo 71 de la LCSP, articulo 34.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y, si el contrato estd sujeto a regulacién armonizada también el
articulo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE.

2 Tal como se contemplan a efectos de la presente contratacion en la legislacién nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion o en el articulo 18, apartado
2, de la Directiva 2014/24/UE, si el contrato esta sujeto a regulaciéon armonizada.
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44.- ; Se encuentra el operador econémico en alguna de las siguientes
situaciones?

a) En quiebra.

b) Sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidacion.

c) Ha celebrado un convenio con sus acreedores.

d) En cualquier situacién analoga resultante de un procedimiento
de la misma naturaleza vigente en las disposiciones legales y
reglamentarias nacionales. 2°

e) Sus activos estan siendo administrados por un liquidador o por
un tribunal.

f)  Sus actividades empresariales han sido suspendidas.

45.- En caso afirmativo:
- Especifiquese:
- Indiquense los motivos por los cuales el operador es, no
obstante, capaz de ejecutar el contrato, teniendo en cuenta las
disposiciones y medidas nacionales aplicables en lo referente a

la continuacion de la actividad en tales circunstancias?®?

46.- Si la documentacion pertinente estéa disponible en formato
electronico, sirvase indicar:

[ ISI[ INO

[direccién de la pagina web, autoridad u organismo expedidor, referencia
exacta de la documentacion]:

[ | R | ]

47.- ;Se ha declarado al operador econémico culpable de una falta
profesional grave?’?

En caso afirmativo, especifiquese:

En caso afirmativo, ;ha adoptado el operador econémico medidas
autocorrectoras?

[ ISI[ INO

Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

48.- ;Ha celebrado el operador econdémico acuerdos con otros
operadores econémicos destinados a falsear la competencia?

En caso afirmativo especifiquense:

En caso afirmativo, ;ha adoptado el operador econémico medidas
autocorrectoras?

[ 1S INO

Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

49.- ;Tiene el operador econémico conocimiento de algun conflicto
de intereses® debido a su participacion en el procedimiento de
contratacion?

En caso afirmativo, especifiquese:

50.- ¢ Estéa el operador econédmico incurso en alguna de las causas de
incompatibilidad y/o conflicto de intereses previstos en la Ley 1/2014,
de 18 de febrero, de regulacion del estatuto de los cargos publicos del
Gobierno y la Administracion de la Comunidad Auténoma de
Extremadura?

En caso afirmativo, especifiquese:

[ ISI'[ INO

51.- ¢;Ha asesorado el operador econémico o alguna empresa
relacionada con él al poder adjudicador o ha intervenido de otra
manera en la preparacion del procedimiento de contratacién?
(articulo 70 de la LCSP)

En caso afirmativo, especifiquese:

INO

25
26

Véase lalegislacion nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion.

No sera necesario facilitar esta informacion si la exclusion de los operadores econdmicos en uno de los supuestos contemplados en las letras a) af) tiene caracter obligatorio en virtud

de la legislacion nacional aplicable, sin ninguna excepcion posible aun en el caso de que el operador econémico esté en condiciones de ejecutar el contrato.

27
28

En sucaso, véanse las definiciones en la legislacion nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion.
Segun lo sefialado en la legislacion nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion.




52.- ;Ha experimentado el operador econémico la rescision
anticipada de un contrato publico anterior o un contrato de
concesién anterior o la imposicion de dafios y perjuicios u otras
sanciones comparables en relacién con ese contrato anterior?

En caso afirmativo, especifiquese:

[ 1SI[ INO

En caso afirmativo, ;ha adoptado el operador econémico medidas
autocorrectoras?

[ 1SI [ INO

Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

53.- ¢ El operador econémico:

a) Ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar
la informacion exigida para verificar la inexistencia de motivos
de exclusioén o el cumplimiento de los criterios de seleccién,

RS

Ha ocultado tal informacion,

c) Ha presentado con demora los documentos justificativos

exigidos por el poder adjudicador,

e

Ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de
decisiones del poder adjudicador, obtener informacion
confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en el
procedimiento de contratacién, o proporcionar por negligencia
informacién engafiosa que pueda tener una influencia
importante en las decisiones relativas a la exclusion, seleccion
o adjudicacion?

[ ISI[ INO

[ ISI'[ INO

[ ISI'[ INO

[ ISI'[ INO

D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA
LEGISLACION NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR.

Motivos de exclusidon puramente nacionales:

Respuesta:

54.- ;Esta afectado el operador econémico por alguno de los
motivos de exclusion puramente nacionales (prohibiciones
para contratar) que se especifican en el anuncio pertinente o los
pliegos de la contratacién?

55.- Si la documentacién exigida en el anuncio pertinente o los
pliegos de la contratacion esta disponible en formato electrénico,
sirvase indicar:

[ ISI[ INO

(direccién de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

56.- En el caso de que sea aplicable cualquiera de los motivos de
exclusion puramente nacionales, ;ha adoptado el operador
econoémico medidas correctoras?

57.- Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

[ 18I [ INO

29

Repitase tantas veces como sea necesario.
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En relacion con los criterios de seleccion (seccion oL o secciones A a D de la presente parte), el operador econdémico declara que:

OL: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION.

El operador econémico solo debe cumplimentar esta seccion (alfa “a”), teniendo en cuenta los apartados 5, 6 y 7 del cuadro
resumen de caracteristicas (en adelante CRC) donde se recogen todos los requisitos que versan sobre la IDONEIDAD,
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL, SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, omitiendo cualquier otra seccién de esta parte IV, salvo que el 6rgano
de contratacion en el apartado 14 del CRC “A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 17, indique, en concreto, que secciones de A aD
deben cumplimentarse de esta parte del Anexo.

58.- Cumplimiento de todos los criterios de seleccion: Respuesta:

Cumple los criterios de seleccion requeridos en los apartados 5, 6 y

7 del cuadro resumen de caracteristicas: [ ISIT INO

A: IDONEIDAD.

El operador econémico solo debe cumplimentar esta seccion cuando el 6rgano de contratacion asi lo indique en el apartado 14
del CRC “A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 1”.

59.- Idoneidad: Respuesta:

1) Figura inscrita en un registro profesional o mercantil en
su Estado miembro de establecimiento 3 [P ]

Si la documentacion pertinente esta disponible en formato

electrénico, sirvase indicar: (direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,

referencia exacta de la documentacion):

[ I I ]

2) Cuando se trate de contratos de servicios y suministros:

¢(Es preciso disponer de una autorizaciéon especifica o
estar afiliado a una determinada organizaciéon para poder
prestar el servicio o el suministro de que se trate en el pais de [[ 1SI [ INO

establecimiento del operador econémico? ) ) ) o o
En caso afirmativo, especifiquese qué autorizacion o afiliacion e

indiquese si el operador econémico cumple este requisito:

Si la documentacion pertinente esta disponible en formato
electroénico, sirvase indicar: (direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,

referencia exacta de la documentacion):

[ I I ]

B: SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

El operador econémico solo debe cumplimentar esta secciéon cuando el 6rgano de contratacion asi lo indique en el apartado 14
del CRC “A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 1”.

60.- Solvencia econémica y financiera: Respuesta:

1a) Su volumen de negocios anual (“general”’) durante el nUmero
de ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratacion es el siguiente:

Ejercicio: [.....] volumen de negocios: [...... ][....Jmoneda
Ejercicio: [.....] volumen de negocios: [...... ][....Jmoneda
Ejercicio: [.....] volumen de negocios: [...... ][....Jmoneda

30 1 y como se contempla en el Anexo Xl de la Directiva 2014/24/UE; los operadores econémicos de determinados Estados miembros pueden tener que cumplir otros

requisitos establecidos en dicho Anexo.
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Y/o

1b) Su volumen de negocios anual medio durante el nimero de
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratacion es el siguiente3':

Si la documentacion pertinente estd disponible en formato
electronico, sirvase indicar:

(numero de ejercicios, volumen de negocios medio):
| FEPTT | T, || . Jmoneda

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

[ I Il ]

2a) Su volumen de negocios anual («especifico») durante el
numero de ejercicios exigido en el ambito de actividad cubierto
por el contrato y que se especifica en el anuncio pertinente o
los pliegos de la contratacion es el siguiente:

Y/o

2b) Su volumen de negocios anual medio en el ambito y
durante el numero de ejercicios exigidos en el anuncio
pertinente o los pliegos de la contratacion es el
siguiente32:

Si la documentacién pertinente esta disponible en formato
electronico, sirvase indicar:

ejercicio: [...... ] volumen de negocios: [......][...Jmoneda
ejercicio: [...... ] volumen de negocios: [......][...Jmoneda
ejercicio: [...... ] volumen de negocios: [......][...Jmoneda

(numero de ejercicios, volumen de negocios medio):

| Y ][ ...Jmoneda

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

3) Si no se dispone de la informaciéon sobre el volumen de
negocios (general o especifico) en relacién con todo el periodo
considerado, indiquese la fecha de creaciéon de la empresa o de
inicio de las actividades del operador econémico:

4) En relacién con las ratios financieras3? que se especifican en el
anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion, el operador
economico declara que el valor real de la(s) ratio(s) requerida(s) es
el siguiente:

Si la documentaciéon pertinente estd disponible en formato
electroénico, sirvase indicar:

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

5) El importe asegurado en el seguro de indemnizacién por
riesgos profesionales del operador econémico es el siguiente:

Si esta informacion esta disponible en formato electrénico, sirvase
indicar:

[......][...]Imoneda

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

6) En relacion con los demas requisitos econdmicos o
financieros que, en su caso, se especifiquen en el anuncio
pertinente o los pliegos de la contratacion, el operador econémico
declara que:

Si la correspondiente documentacién que, en su caso, se
especifique en el anuncio pertinente o los pliegos de la contrataciéon
esta disponible en formato electroénico, sirvase indicar:

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

C: CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL.

del CRC “A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 1”.

El operador econémico solo debe cumplimentar esta secciéon cuando el érgano de contratacion asi lo indique en el apartado 14

31
32
33
34
35

Solo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion lo permiten.
Soélo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion lo permiten.
Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
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61.- Capacidad técnica y profesional: Respuesta:

1a) Unicamente cuando se trate de contratos publicos de obras: | Nimero de afios naturales (este periodo se especifica en el anuncio

pertinente o los pliegos de la contratacion): [ ................. ]
Durante el periodo de referencia, el operador econémico ha
ejecutado las siguientes obras del tipo especificado: Obras: [......]
Descripcion Importes Fechas destinatarios

Si la documentacion pertinente relativa a la ejecucion y conclusion | ) ) ) ) .
satisfactorias de las obras mas importantes esta disponible en [ (direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
formato electronico, sirvase indicar: referencia exacta de la documentacion):

1b) Unicamente cuando se trate de contratos publicos de

suministros o contratos publicos de servicios: Numero de afios naturales (este periodo se especifica en el anuncio

pertinente o los pliegos de la contratacién): [............ ]

Durante el periodo de referencia®, el operador economico ha
realizado las siguientes principales entregas del tipo
especificado o prestado los siguientes principales servicios
del tipo especificado: Al elaborar la lista, indiquense los importes,
las fechas y los destinatarios, publicos o privados®”:

Importe Fechas destinatario | Codigo/s

Descripcién s s CPV/S

2) Puede recurrir al personal técnico o los organismos
técnicos3® siguientes, especialmente los responsables del control Lo ]
de calidad:

En el caso de los contratos publicos de obras, el operador
econdémico podra recurrir al personal técnico o los organismos | [-...c..nnn 1
técnicos siguientes para ejecutar la obra:

3) Emplea las siguientes instalaciones técnicas y medidas para
garantizar la calidad y dispone de los siguientes medios de|[.............. ]
estudio e investigacion:

4) Podra aplicar los siguientes sistemas de gestion de la cadena
de suministro y seguimiento durante la ejecucion del contrato: [

5) Cuando los productos o servicios que se vayan a
suministrar sean complejos o, excepcionalmente, en el caso
de productos o servicios que sean necesarios para un fin
particular:

¢Autorizara el operador econémico que se verifiquen® su
capacidad de produccion o su capacidad técnica y, en su caso, [1SI[]NO
los medios de estudio e investigacion de que dispone, asi como
las medidas de control de la calidad que aplicara?

6) Quienes a continuacion se indican que poseen los siguientes
titulos de estudios y profesionales:
a) El propio proveedor de servicios o contratista y/o| a)
(dependiendo de los requisitos fijados en el anuncio
pertinente o los pliegos de contratacion):

b)  Su personal directivo: b) [ ]

7) El operador econémico podra aplicar las siguientes medidas de
gestion medioambiental al ejecutar el contrato: Lo ]

8) La plantilla media anual del operador econémico y el nimero
de directivos durante los tres Ultimos afios fueron los siguientes:

36
37

Los poderes adjudicadores podran exigir hasta tres afios y admitir experiencia que date de mas de tres afios.
En otras palabras, deben enumerarse todos los destinatarios y la lista debe incluir los clientes tanto publicos como privados de los suministros o los servicios de que se
trate.
38 Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador econémico, pero en cuya capacidad se base
éste, tal como se indica en la parte Il, seccién C, deberan cumplimentarse declaraciones responsables por separado.

La verificacion sera efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando éste asi lo autorice, por un organismo oficial competente del pais en el que esté
establecido el proveedor de suministros o servicios.
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9) El operador econémico dispondra de la maquinaria, el material
y el equipo técnico siguientes para ejecutar el contrato:

10) El operador econémico tiene eventualmente el propdsito de
subcontratar® |a siguiente parte del contrato:

11) Cuando se trate de contratos publicos de suministros:

El  operador economico  facilitara las  muestras,
descripciones o fotografias requeridas de los productos que
se deban suministrar, sin necesidad de adjuntar certificados
de autenticidad.

Cuando proceda, el operador econémico declara asimismo
que facilitara los certificados de autenticidad requeridos.

Si la documentacion pertinente estd disponible en formato
electrénico, sirvase indicar:

[ 1SI[ INO

[ 18I [ INO

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

perfectamente detallada mediante referencias a las
especificaciones o normas técnicas, conforme a lo previsto
en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacién?

Si la respuesta es negativa, sirvase explicar por qué e
indicar qué otros medios de prueba pueden aportarse.

Si la documentacion pertinente esta disponible en formato
electrénico, sirvase indicar:

[ e | || ]
12) Cuando se trate de contratos publicos de suministros:
¢Puede el operador econémico presentar los oportunos
certificados expedidos por institutos o servicios oficiales
encargados del control de calidad, de competencia
reconocida, que acrediten la conformidad de los productos [ 15| [ ]NO

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTION MEDIO
AMBIENTAL.

El operador econémico debe cumplimentar esta secciéon cuando el érgano de contratacion asi lo indique en el apartado 14 del
CRC “A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 1” y, inicamente cuando el contrato este sujeto a regulacion armonizada y se exija la
aplicacion de sistemas de aseguramiento de la calidad o normas de gestion medioambiental (apartado 5.3 del CRC).

en particular en materia de accesibilidad para personas con
discapacidad?

63.- Si la respuesta es negativa, sirvase explicar por qué y
especificar de qué otros medios de prueba sobre el sistema de
aseguramiento de la calidad se dispone.

64.- Si la documentacién pertinente esta disponible en formato
electronico, sirvase indicar:

Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de | Respuesta:
gestion medioambiental:

62.- ;Podra el operador econdémico presentar certificados

expedidos por organismos independientes que acrediten que

cumple las normas de aseguramiento de la calidad requeridas, [ 1Sl [ INO

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

65.- ;Podra el operador econdémico presentar certificados
expedidos por organismos independientes que acrediten que
aplica los sistemas o normas de gestion medioambiental
requeridos?

66.- Si la respuesta es negativa, sirvase explicar por qué y
especificar de qué otros medios de prueba sobre los sistemas o
normas de gestion medioambiental se dispone:

67.- Si la documentacién pertinente esta disponible en formato
electrénico, sirvase indicar:

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

Il Il

40

Téngase en cuenta que, si el operador econémico ha decidido subcontratar una parte del contrato y cuenta con la capacidad del subcontratista para llevar a cabo esa

parte, deberd cumplimentar una declaracioén responsable por separado en relacién con dicho subcontratista (véase la parte I, seccién C, mas arriba).
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Pertenencia a grupo empresarial.

Respuesta:

68.- El operador econémico al que represento (indicar a 6 b):

1 a) No pertenece a ninglin grupo de empresas.

J b) Pertenece al grupo de empresas denominado:
compuesto por las siguientes empresas (indicar todas las
empresas del grupo).

En el caso de sefialar la opcion b) debe indicar:

1 No concurren a la licitacidon otras empresas del Grupo que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del
Cédigo de Comercio*'.

LI Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del
Cadigo de Comercio (indicar nombre de las otras empresas):

Preferencia en la adjudicacion, en caso de empate. Respuesta:
69.- El operador econémico cumple los requisitos legales exigidos
para que le sea aplicable la preferencia en la adjudicacién, en caso [ 18I [ INO

de empate:

En caso afirmativo, Indicar cudl/cuales de los siguientes criterios
cumple:

LI Empresa con més de un 2 % de trabajadores con discapacidad.
- Porcentaje de trabajadores con discapacidad: %.
7 Empresa de insercién, segun la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

7 Empresa socialmente responsable, de conformidad con la Ley
15/2010, de 9 de diciembre.

(en el caso de no indicarse nada en este apartado se considerara que
no concurren en el operador econémico los requisitos legales exigidos
para que le sea aplicable la preferencia en la adjudicacion)

Confidencialidad.

Respuesta:

70.- El operador econémico sefiala que los documentos y datos
presentados que se consideran de caracter confidencial son los
siguientes:

[Relacién de documentos y datos confidenciales]
Y por los motivos siguientes: [...]
(en el caso de no indicarse nada en este apartado se considerara que

los documentos presentados por el licitador no son de caracter
confidencial)

Normativa sobre
discapacidad.

integracion Laboral de personas con

Respuesta:

71.- ¢El operador econémico cumple con las obligaciones impuestas
por el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social de tener empleados trabajadores discapacitados en un
porcentaje igual o superior al dos por ciento de la plantilla de la
empresa?

[ 18I INO

En caso negativo, indicar una de las siguientes opciones:

[ a) El operador econémico ha optado por el cumplimiento de las
medidas alternativas en lo referente a lo sefialado en el articulo
42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de
conformidad con lo establecido en el RD 364/2005, de 8 de abril.

[ b) El operador econémico no esta obligada por lo establecido en el
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por tener empleados a menos de 50 trabajadores en
plantilla.

41

Indicar el lote en caso de licitacion por lotes.
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El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que:

a) Tienen conocimiento de que la presentacién de este Anexo conlleva la autorizacion expresa al 6rgano gestor para recabar los
correspondientes certificados acreditativos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, asi como la
ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Auténoma de Extremadura, salvo manifestacion expresa en contrario del/de
los interesado(s).

b) En el caso de ser empresa extranjera, el sometimiento a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con expresa renuncia al fuero extranjero que le pudiera
corresponder.

c) En materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres y, en el caso de ser empresa de cincuenta o mas trabajadores, cumple con la
obligacion de contar con un plan de igualdad, inscrito en el registro laboral correspondiente (articulo 71.1.d) de la LCSP).

d) En materia de seguridad y salud laboral:
— El operador econémico cumple, en materia de prevencion, con la normativa vigente.

— Los trabajadores del operador econémico han recibido formacion e informaciéon en materia de prevencion de riesgos laborales
para el desarrollo de las actividades contratadas.

— Los trabajadores del operador econémico han recibido los equipos de proteccion individual necesarios y que han sido informado s
de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo.

— Los trabajadores del operador econémico son aptos en materia de vigilancia de la salud (articulo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales) para las actividades contratadas.

— La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras contratadas a la normativa de aplicacion.

— Aportara la evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada, incluyendo
especificamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto a trabajadores de la Junta de Extremadura como a terceros, asi
como las medidas preventivas para evitarlos y entrega con caracter previo al inicio de los mismos, copia al centro donde se
realicen las obras contratadas.

— Actualizara toda la informacion anterior cuando se produzcan cambios en las actividades contratadas u otros cambios que sean
relevantes a efectos preventivos.

— En el caso de subcontrata de obras exigira a las empresas subcontratistas la acreditaciéon de los anteriores términos para su
entrega a la Junta de Extremadura.

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la informacién comunicada en las partes 11-V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno
conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podra(n) aportar los certificados y otros tipos de pruebas documentales contemplados sin
tardanza, cuando se le(s) soliciten, salvo en caso de que:

a) el poder adjudicador tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de
datos nacional o de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita®?, o

b) a partir del 18 de octubre de 2018, el poder adjudicador ya posea los documentos en cuestién (solo para contratos sujetos a regulacion
armonizada).

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [indiquese el poder adjudicador segun figure en la parte |, seccién B] tenga acceso a los
documentos justificativos de la informacion que se ha facilitado en [indique(n)se la parte/seccién/punto(s) pertinente(s)] de la presente declaracion
responsable, a efectos de Jindiquese el procedimiento de contratacion: (descripcion breve, referencia de publicacion en el diario Oficial de la Unién
Europea, numero de referencia)].

Fecha, lugar y firma(s) electrénica(s) avanzada(s): [......cocvvuvevenennnn. ]

42 Siempre y cuando el operador econémico haya facilitado la informacion necesaria (direccion de la pagina web, autoridad y organismo expedidor, referencia exacta de la

documentacion) que permita al poder adjudicador hacerlo. Si fuera preciso, debera otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos.

43 Dependiendo de la aplicacién a nivel nacional del articulo 59, parrafo segundo, de la directiva 2014/24/UE.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE EXTREMADURA, EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO O EN UNA BASE DE DATOS
NACIONAL DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA*,

D./D.? con DNI/ NIE n.° , en nombre propio o en
representacion de la empresa , con NIF , Inscrita en

(el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Extremadura, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o nombre de la base de datos

nacional del Estado miembro de la Uniéon Europea en la que se encuentre inscrita la empresa), con el n.° de
expediente

DECLARA

O Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores o en la base de datos
nacional de un Estado miembro de la Uniéon Europea no han sido alterados en ninguna de sus
circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro o base de datos expedido con
fecha , que acompaiia a esta declaracion.

O Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores o en la base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea han sufrido variacion los que a continuacion
se indican, segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas
datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro o base de datos de
fecha

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

En ,a_ de de (emitida dentro del plazo de presentacion de
proposiciones) (firma electronica avanzada del declarante)

4 En el caso de que un licitador esté inscrito o incluido en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Union Europea, como un
expediente virtual de empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, este tiene que ser accesible
de modo gratuito para el 6rgano de contratacion.
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ANEXO V

MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

Todos los licitadores, nacionales y extranjeros, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso
clasificacion, deberan acreditar el compromiso de adscripcion de los siguientes medios, a efectos de
la admision en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

D. /D% , con DNI/NIE n°
en nombre propio o en representacion de la empresa
con NIF n° , adquiere los siguientes compromisos de adscripcion de medios para la
ejecucion del contrato:

1.- Compromiso de adscripcion de medios personales:

2.- Compromiso de adscripcion de medios materiales:

Estos medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del
contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberan ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante
todo el tiempo de realizacion de este contrato. Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada a esta
Administracion. Su incumplimiento podra ser causa de resolucion del contrato (arficulo 211.1.f) de la LCSP) ylo
imposicion de penalidades segiin Anexo [ (articulo 192.2 de la LCSP y 16 de la LCPSREX).

En ,a_ de de (emitida dentro del plazo de presentacion de
proposiciones) (firma electronica avanzada del declarante)
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ANEXO VI

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE

EMPRESAS
D./D , mayor de edad y con DNI/NIE n° , en nombre propio o
en representacion de la empresa , con domicilio social en
, y NIF n° en calidad de ,
bajo su personal responsabilidad.
D./D , mayor de edad y con DNI/NIE n° , en nombre propio o
en representacion de la empresa , con domicilio social en
, y NIF n° en calidad de ,

bajo su personal responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unién temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad
con lo establecido en la LCSP, a efectos de participar en la licitacion para la contratacion del
expediente (indicar expediente).

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la citada
union. La participacion en la union temporal, de cada miembro es la que sigue:

XX%.

XX%.

Como persona representante de la citada union se nombra a

En ,a_ de de (emitida dentro del plazo de presentacion de
proposiciones) (firma electronica avanzada de los representantes legales de los integrantes de la UTE)
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ANEXO VII

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS

(Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se debera cumplimentar una declaracion conforme al
presente modelo por cada una de las entidades que pone a disposicion del licitador su solvencia o medios)

D./D , mayor de edad y con DNI/NIE n° , en nombre propio o
en representacion de la empresa , con domicilio social en
, y NIF n° a efectos de participar en la licitacion

para la contratacion del expediente (indicar expediente).

Y

D./D , mayor de edad y con DNI/NIE n° , en nombre propio o
en representacion de la empresa , con domicilio social en
,y NIF n°

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la LCSP, a:

— Que la solvencia técnica o profesional que pone a disposicion la entidad a
favor de la entidad son los siguientes:

— Que la solvencia econdmica y financiera que pone a disposicion la entidad a
favor de la entidad asciende al %, respecto a lo exigido para este contrato.

— Que durante toda la ejecucion del contrato dispondran efectivamente de la solvencia o
medios que se describen en este compromiso.

— Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no estd sometida a
condicion o limitacion alguna.

— En caso de acudir a la integracién de medios econdémicos y financieros, responderan las
entidades de forma: (mancomunada en relacién al tanto por ciento de integracion / solidaria).

En ,a de de (firma electronica avanzada de los representantes
legales de las dos entidades)
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACIONES RESPONSABLES PARA CONTRATO FINANCIADO
CON FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)

N° EXPEDIENTE:
CONTRATO:
COMPONENTE PRTR: (especificar n°y nombre del componente)

INVERSION / REFORMA: (especificar n°y nombre de la inversion / reforma)

APARTADO A: DATOS A CUMPLIMENTAR.

D. /D% , con DNI/NIE n°
en nombre propio o en representacion de la empresa
con NIF n° , en calidad de , 'y domicilio fiscal en
que participa como (contratista/subcontratista) en el
procedimiento de contratacion arriba referenciado para el desarrollo de actuaciones necesarias para
la consecucion de los objetivos definidos en el Componente.

APARTADO B: DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN
RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PRTR.

La persona firmante DECLARA conocer la normativa que es de aplicacién, en particular
los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: “recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electronico que permita realizar
busquedas y en una base de datos unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos,

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Union o nacional en
materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26),
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iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion
publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el
marco del Mecanismo y de otros fondos de la Union”.

2. Apartado 3: “los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y
duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de
los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados
con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23,
apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de
informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a
que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en
el informe anual de gestion y rendimiento”.

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con
los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

APARTADO C: DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PRINCIPIOS TRANSVERSALES DEL PRTR.

La persona firmante MANIFIESTA el compromiso de la entidad que representa con los estdndares
mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, €ticas y morales, adoptando
las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” por sus
siglas en inglés «do no significant harmy) en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco
de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta
riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Y para que conste, se firman las presentes declaraciones.

En ,a de de (firma electronica avanzada del declarante)
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